
2.調査結果

No.

1 E1

調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所

仮設高欄設置

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ

多治見-工一-002

m

（条件）

数 量

17

規　格名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表



第  1号代価表 仮設高欄設置

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ 17 m 当り

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 2.00 *

名　称 規　格 単 位 数 量

*

溶接工 人 2.00 *

特殊作業員 人 2.00

*

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 2.00

普通作業員 人 4.00

諸雑費 % 5

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は電気ﾄﾞﾘﾙの損料､ﾄﾞﾘﾙ刃､消耗材料､その他電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡
2.地覆･ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄの設置含む｡
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