
2.調査結果

No.

1 E3

2 E3

3 E3

4 E3

調査報告書

業 務 名 称

事 務 所 名

令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所

壁面ﾊﾟﾈﾙ取付(下り側)

壁面ﾊﾟﾈﾙ撤去(上り側)
超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透明)t=5㎜防
水ｼｰﾘﾝｸﾞ含む(外側)

1.調査概要

依 頼 番 号

工 事 件 名

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透明)t=5㎜防
水ｼｰﾘﾝｸﾞ含む(両側)

㎡

㎡

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透明)t=5㎜防
水ｼｰﾘﾝｸﾞ含む(両側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透明)t=5㎜防
水ｼｰﾘﾝｸﾞ含む(外側)

㎡

高国-管二-010

壁面ﾊﾟﾈﾙ取付(上り側)

㎡

84

84

84

（条件）

数 量

84

規　格

壁面ﾊﾟﾈﾙ撤去(下り側)

名　称 単 位 摘　要

第  1号代価表

第  2号代価表

第  3号代価表

第  4号代価表



第  1号代価表 壁面ﾊﾟﾈﾙ取付(下り側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透明)t=5㎜防水ｼｰﾘﾝｸﾞ含む(両側) 100 ㎡ 当り

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 4.80 *

名　称 規　格 単 位 数 量

*

普通作業員 人 9.50 *

特殊作業員 人 14.30

*

諸雑費 % 23

防水工 人 19.20

日当り施工量 ㎡/日 21

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.上記は｢通常夜間施工｣を条件とした歩掛である｡
2.諸雑費は工具､夜間施工に伴う機材､ｼｰﾘﾝｸﾞ材料費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡
3.仮設工事は含まない｡

第  2号代価表 壁面ﾊﾟﾈﾙ取付(上り側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透明)t=5㎜防水ｼｰﾘﾝｸﾞ含む(両側) 100 ㎡ 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 4.80 *

特殊作業員 人 14.30 *

*

防水工 人 19.20 *

普通作業員 人 9.50

日当り施工量 ㎡/日 21

諸雑費 % 23

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.上記は｢通常夜間施工｣を条件とした歩掛である｡
2.諸雑費は工具､夜間施工に伴う機材､ｼｰﾘﾝｸﾞ材料費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡
3.仮設工事は含まない｡



第  3号代価表 壁面ﾊﾟﾈﾙ撤去(下り側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透明)t=5㎜防水ｼｰﾘﾝｸﾞ含む(外側) 100 ㎡ 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 4.80 *

特殊作業員 人 9.50 *

*

諸雑費 % 4

普通作業員 人 4.80

日当り施工量 ㎡/日 21

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.上記は｢通常夜間施工｣を条件とした歩掛である｡
2.諸雑費は工具､夜間施工に伴う機材等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡
3.仮設工事は含まない｡

第  4号代価表 壁面ﾊﾟﾈﾙ撤去(上り側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透明)t=5㎜防水ｼｰﾘﾝｸﾞ含む(外側) 100 ㎡ 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 4.80 *

特殊作業員 人 9.50 *

*

諸雑費 % 4

普通作業員 人 4.80

日当り施工量 ㎡/日 21

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.上記は｢通常夜間施工｣を条件とした歩掛である｡
2.諸雑費は工具､夜間施工に伴う機材等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡
3.仮設工事は含まない｡



業務名称 令和５年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所
依頼番号 高国-管二-010
工事件名

総括表
第  1号代価表
壁面ﾊﾟﾈﾙ取付(下り側)

第  2号代価表
壁面ﾊﾟﾈﾙ取付(上り側)

第  3号代価表
壁面ﾊﾟﾈﾙ撤去(下り側)

第  4号代価表
壁面ﾊﾟﾈﾙ撤去(上り側)


