
建設資材価格調査報告リスト
令和５年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-01 17 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(施工単価)

Gr-A-2B-5 白 同等品
以上 樹脂ｱﾝｶｰ設置含
む m 4000 R5.6 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-02 48 D-① 工事費

車線分離標設置 可
変式[材工共]

本体(柱)φ80 ﾍﾞｰｽφ
94 高さ650mm 施工規
模30本以上 本 15500 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-02 49 D-① 工事費

車線分離標設置 可
変式[材工共]

本体(柱)φ80 ﾍﾞｰｽφ
94 高さ650mm 施工規
模10本以上30本未満 本 16600 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-02 50 D-① 工事費

車線分離標設置 可
変式[材工共]

本体(柱)φ80 ﾍﾞｰｽφ
94 高さ650mm 施工規
模10本未満 本 17700 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 010 E-① 工事費 床版架設 【歩掛】

道路橋用ﾀﾞｸﾀﾙPC床
版 m2 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 011 E-① 工事費

床版目地部充填 【歩
掛】 UHPFRC充填 m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 013 E-① 工事費 型枠 【歩掛】

床版目地部  ※型枠材
料費を含む m2 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 017 E-① 工事費 PC緊張 【歩掛】 片締め 950kN型 ｹｰﾌﾞﾙ 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 018 E-① 工事費

樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 【歩
掛】

無収縮ﾓﾙﾀﾙ(定着部
切欠き部) m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 019 E-① 工事費 型枠 【歩掛】

(定着部切欠き部)  ※
型枠材料費を含む m2 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 021 E-① 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 【歩
掛】 (鋼ﾌﾗﾝｼﾞ上) m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 023 E-② 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填(ｼﾞ
ﾍﾞﾙ孔) 【歩掛】 繊維入り m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 025 E-① 工事費

ｿｰﾙｽﾎﾟﾝｼﾞ設置 【歩
掛】 W=30 m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 027 E-① 工事費

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ設置 【歩
掛】 M10 個 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 029 E-① 工事費 ｽﾀｯﾄﾞ設置 【歩掛】 φ19×160 本 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 031 E-① 工事費

ｽﾃﾝﾚｽﾒｯｼｭ設置 【歩
掛】 φ2.6 m2 別紙 R5.7 事務所管内
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長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 032 E-① 工事費 型枠 【歩掛】

排水桝型枠  ※型枠材
料費を含む m2 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 033 E-② 工事費

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填(排
水桝部) 【歩掛】 繊維入り m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 034 D-① 工事費 端部保護材[材工共] ﾙｰﾌｶﾞｰﾄﾞ同等品以上 m2 2520 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 037 D-① 工事費

橋面防水(地覆部)[材
工共] 塗膜系防水 m2 5800 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 040 D-① 工事費

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置 【施工
単価】

道路反射鏡､支柱､基
礎一体 基 77500 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 041 E-① 工事費 車止め設置 【歩掛】

ｱｰﾁ型 φ60.5 W1500-
H800 基礎一体 基 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 042 D-① 工事費

看板設置 【施工単
価】 看板､支柱､基礎一体 基 84600 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 045 D-① 工事費

橋梁用伸縮継手装置
設置[手間のみ]

COJSS-A2同等品以
上  (歩道用･二重止水
材仕様) m 50000 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 048 D-① 工事費

橋梁用伸縮継手装置
設置[手間のみ]

AIｼﾞｮｲﾝﾄ同等品以上
(車道用･二重止水材
仕様･積雪対応型) m 52100 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 060 E-① 工事費 排水管設置 【歩掛】

SUS φ150 取付金具
等設置含む m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 063 E-① 工事費 VP管設置 【歩掛】

φ30×120(ｽﾘｰﾌﾞ無) ､
ｼｰﾙ材含む 箇所 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 069 E-① 工事費

橋梁用防護柵設置
【歩掛】

G-A-3075F同等品以
上 m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 071 E-① 工事費

橋梁用防護柵設置
【歩掛】

89STPK-210H同等品
以上 m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 077 D-① 工事費

橋梁塗装工 塗替塗
装 下塗[材工共]

昼間 弱溶剤形変性ｴ
ﾎﾟｷｼ(3層)ｽﾌﾟﾚｰ m2 2188 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 078 E-① 工事費

露出管路撤去 【歩
掛】

SGP250A 継手､支持
金具撤去含む m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 084 E-① 工事費

耐火防護撤去･復旧
【歩掛】 萱の橋 式 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 085 D-① 工事費

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊ
ｳｴﾙ管)撤去 【施工単
価】 φ350 m 1086 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 086 E-① 工事費 車止め撤去 【歩掛】

ｱｰﾁ型 φ60.5 W1500-
H800 基礎一体 基 別紙 R5.7 事務所管内
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長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 087 D-① 工事費

看板撤去 【施工単
価】 看板､支柱､基礎一体 基 56400 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 089 D-① 工事費

下地処理(表面含
浸)[施工単価] (100m2未満) m2 2210 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 090 D-① 工事費

含浸材塗布[施工単
価]

ｹｲ酸塩系含浸材
(100m2未満) m2 1323 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 094 E-① 工事費

地覆目地設置 【歩
掛】

目地20×47 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
材設置含む m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 166 E-① 工事費

土留鋼矢板設置 【歩
掛】

KA1側 鋼矢板Ⅲ型 溶
接･組立･設置 等辺山
形鋼設置含む 箇所 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 167 E-① 工事費

土留鋼矢板設置 【歩
掛】

KA2側 鋼矢板Ⅲ型  溶
接･組立･設置 等辺山
形鋼設置含む 箇所 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 168 E-① 工事費

土留鋼矢板撤去 【歩
掛】

KA1側 鋼矢板Ⅲ型 等
辺山形鋼撤去含む 箇所 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 169 E-① 工事費

土留鋼矢板撤去 【歩
掛】

KA2側 鋼矢板Ⅲ型 等
辺山形鋼撤去含む 箇所 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 171 E-① 工事費

ころがし配管設置 【歩
掛】 FEP50×2条 m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 172 E-① 工事費

ころがし配管撤去 【歩
掛】 FEP50×2条 m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 174 E-① 工事費 鋼管柱建柱 【歩掛】

L=6.0m 根枷､配管､
SUSﾊﾞﾝﾄﾞ､ｷｬｯﾌﾟ､支
線､装柱等設置､床堀､
埋戻含む 本 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 180 E-① 工事費 鋼管柱撤去 【歩掛】

L=6.0m 根枷､配管､
SUSﾊﾞﾝﾄﾞ､ｷｬｯﾌﾟ､支
線､装柱等撤去､床堀､
埋戻含む 本 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 181 D-① 工事費

置きｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工
(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸBﾀｲ
ﾌﾟ)[手間のみ]

支柱付連結基礎設置+
ﾚｰﾙ設置 1000kg/個以
下 m 4252 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 183 E-① 工事費 高欄撤去 【歩掛】

橋梁･土工部 撤去･仮
置き m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 184 E-① 工事費 殻運搬 【歩掛】

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力
積込 DID無し 60.0㎞以
下 2tDT m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-03 186 E-① 工事費

遮水ｼｰﾄ設置･撤去
【歩掛】 ｼﾎﾞ付､t=1㎜ m2 別紙 R5.7 事務所管内
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長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 02 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ 【歩掛】 t=50 m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 03 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 【歩掛】 t=50 m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 04 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄVｶｯﾄ 【歩掛】 地覆部 m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 15 E-① 工事費 けた上破砕 【歩掛】 床版ﾊﾝﾁ部 m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 16 D-① 工事費

単柱式標識設置 【施
工単価】

規制･警戒 標識､支柱､
基礎一体 基 70500 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 17 D-① 工事費

単柱式標識撤去 【施
工単価】

規制･警戒 標識､支柱､
基礎一体 基 47000 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 18 D-① 工事費

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去  【施工
単価】

道路反射鏡､支柱､基
礎一体 基 51670 R5.7 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 19 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙ充填補修 【歩
掛】 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 20 E-① 工事費

下地処理(表面被覆)
【歩掛】 m2 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 21 E-① 工事費

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(表面被
覆) 【歩掛】 m2 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 22 E-① 工事費

ﾊﾟﾃ処理(表面被覆)
【歩掛】 m2 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-04 23 E-① 工事費

上塗り材塗布(表面被
覆) 【歩掛】 m2 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
01 01 E-① 工事費 透水材設置 【歩掛】 幅400×厚30 m 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
01 06 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物銘板設
置【歩掛】

鋳物用黄銅合金地金
600×500 t=13 枚 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
01 07 E-① 工事費

照明柱用組ｱﾝｶｰ設
置【歩掛】

4-M24-450(ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ･
ﾜｯｼｬｰ付) ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
含む 組 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
01 08 E-① 工事費

ｼﾞｬｯｷ設置･撤去【歩
掛】 ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ 80kg 個 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
01 09 E-① 工事費 ｲﾝｻｰﾄ設置【歩掛】

M12 SD345(ねじ切り)
L=50 個 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
01 10 E-① 工事費

吊足場用ｲﾝｻｰﾄ設置
【歩掛】

M12 ｾﾗﾐｯｸ製 保護ｷｬｯ
ﾌﾟ含む 個 別紙 R5.7 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
02 12 E-① 工事費

植生土のう設置【歩
掛】 400×600 25袋/m2 m2 別紙 R5.8 事務所管内



単価適用
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依頼
番号

資材
番号

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
02 13 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置
(斜面部)【歩掛】 2000×1200(C型) m 別紙 R5.8 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
02 14 E-③ 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝU型側溝設
置(斜面部)【歩掛】

1000×1000(取付金
具､ｱﾝｸﾞﾙ設置含む) m 別紙 R5.8 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
02 15 D-① 工事費 蓋版設置[工費]

1200を超え1300kg/枚
以下【4週8休】 組 4541 R5.8 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
02 16 D-① 工事費 蓋版設置[工費]

700を超え800kg/枚以
下【4週8休】 組 3071 R5.8 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 006 G-⑥ 工事費

掘削等〈掘削､吹付､
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製
支保工〉 (歩掛) DⅢ-P m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 007 G-⑥ 工事費 集塵機運転 (歩掛) DⅢ-P m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 008 G-⑥ 工事費

ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
運転) (歩掛) DⅢ-P L≦0.5km m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 011 G-⑥ 工事費 掘削(箱抜) (歩掛) DⅠ m3 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 012 G-⑥ 工事費 掘削(箱抜) (歩掛) DⅢ m3 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 013 G-⑥ 工事費 吹付(箱抜) (歩掛) DⅠ m2 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 014 G-⑥ 工事費 吹付(箱抜) (歩掛) DⅢ m2 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 015 G-⑥ 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(箱抜)
(歩掛) DⅠ m3 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 016 G-⑥ 工事費

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(箱抜)
(歩掛) DⅢ m3 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 017 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(箱抜) (歩掛) DⅠ 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 018 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(箱抜) (歩掛) DⅢ 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 019 G-⑥ 工事費 ﾌﾟﾚｰﾄ(箱抜) (歩掛) t 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 020 G-⑥ 工事費

H形鋼切断(箱抜) (歩
掛) DⅠ 箇所 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 021 G-⑥ 工事費

H形鋼切断(箱抜) (歩
掛) DⅢ 箇所 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 022 G-⑥ 工事費

H形鋼･継手板･底板
撤去(箱抜) (歩掛) DⅠ t 別紙 R5.10 当該工事に限る
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長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 023 G-⑥ 工事費

H形鋼･継手板･底板
撤去(箱抜) (歩掛) DⅢ t 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 024 G-⑥ 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断(箱抜)
(歩掛) DⅠ 箇所 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 025 G-⑥ 工事費

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断(箱抜)
(歩掛) DⅢ 箇所 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 026 G-⑥ 工事費

先行削孔工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ) (歩掛)

φ76.3 t=4.2
L=13590(坑外型) 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 027 G-⑥ 工事費

打設工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)
(歩掛)

φ76.3 t=4.2
L=13590(坑外型) 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 028 G-⑥ 工事費

注入工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)
(歩掛)

注入工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)
φ76.3 t=4.2
L=13590(坑外型)
733L/本 24本/ｼﾌﾄ 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 029 G-⑥ 工事費

先行削孔工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ) (歩掛)

φ76.3 t=4.2 L=13590
集塵機運転無し 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 030 G-⑥ 工事費

打設工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)
(歩掛)

φ76.3 t=4.2 L=13590
集塵機運転無し 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 031 G-⑥ 工事費

注入工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)
(歩掛)

φ76.3 t=4.2 L=13590
733L/本 25本/ｼﾌﾄ 集
塵機運転無し 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 032 G-⑥ 工事費

先行削孔工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘ
ﾝｸﾞ) (歩掛) φ76.3 t=4.2 L=13590 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 033 G-⑥ 工事費

打設工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)
(歩掛) φ76.3 t=4.2 L=13590 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 034 G-⑥ 工事費

注入工(ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ)
(歩掛)

φ76.3 t=4.2 L=13590
733L/本 25本/ｼﾌﾄ 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 040 G-⑥ 工事費

先行削孔工(鏡ﾎﾞﾙﾄ)
(歩掛)

φ76.3 t=4.2
L=13590(坑外型) 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 041 G-⑥ 工事費

打設工(鏡ﾎﾞﾙﾄ)  (歩
掛)

φ76.3 t=4.2
L=13590(坑外型) 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 042 G-⑥ 工事費

注入工(鏡ﾎﾞﾙﾄ)  (歩
掛)

φ76.3 t=4.2
L=13590(坑外型)
167L/本 11本/ｼﾌﾄ 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 043 G-⑥ 工事費

先行削孔工(鏡ﾎﾞﾙﾄ)
(歩掛)

φ76.3 t=4.2
L=13590(集塵機運転
無し) 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 044 G-⑥ 工事費

打設工(鏡ﾎﾞﾙﾄ) (歩
掛)

φ76.3 t=4.2
L=13590(集塵機運転
無し) 本 別紙 R5.10 当該工事に限る
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長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 045 G-⑥ 工事費

注入工(鏡ﾎﾞﾙﾄ)  (歩
掛)

φ76.3 t=4.2 L=13590
167L/本 11本/ｼﾌﾄ(集
塵機運転無し) 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 046 G-⑥ 工事費

先行削孔工(鏡ﾎﾞﾙﾄ)
(歩掛) φ76.3 t=4.2 L=13590 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 047 G-⑥ 工事費

打設工(鏡ﾎﾞﾙﾄ) (歩
掛) φ76.3 t=4.2 L=13590 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 048 G-⑥ 工事費

注入工(鏡ﾎﾞﾙﾄ) (歩
掛)

φ76.3 t=4.2 L=13590
167L/本 11本/ｼﾌﾄ 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 053 G-⑥ 工事費 鏡吹付 (歩掛)

t=100 設計基準強度
18N/mm2 DⅢ(坑外型) m2 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 054 G-⑥ 工事費 鏡吹付 (歩掛)

t=100 設計基準強度
18N/mm2 DⅢ(集塵機
運転無し) m2 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 055 G-⑥ 工事費 鏡吹付 (歩掛)

t=100 設計基準強度
18N/mm2 DⅢ m2 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 056 G-⑥ 工事費 攪拌･混合 (歩掛)

ｾﾒﾝﾄ系固化材
50kg/m3 m3 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 058 G-⑥ 工事費 敷均し･転圧 (歩掛) m3 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 059 G-⑥ 工事費

内型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)
(歩掛) L=10.5m m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 060 G-⑥ 工事費 外型枠設置 (歩掛) m2 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 061 G-⑥ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)
(歩掛)

t=250 設計基準強度
18N/mm2 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 062 G-⑥ 工事費

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)
(歩掛)

t=250 設計基準強度
18N/mm2 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 063 G-⑥ 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ (歩掛)

ねじり棒鋼 耐力
176.5kN以上 L=4.0m 本 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 064 G-⑥ 工事費

鋼製ｱｰﾁ支保(上半)
(歩掛) H-200×200×8×12 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 065 G-⑥ 工事費

鋼製ｱｰﾁ支保(下半)
(歩掛) H-200×200×8×12 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 066 G-⑥ 工事費 金網(上半) (歩掛) φ5×150×150 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 067 G-⑥ 工事費 金網(下半) (歩掛) φ5×150×150 m 別紙 R5.10 当該工事に限る
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長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 068 G-⑥ 工事費 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ (歩掛)

18-15-40BB
C=270kg/m3 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 069 G-⑥ 工事費 防水ｼｰﾄ (歩掛)

ｼｰﾄ部 0.8mm 透水性
緩衝材 t=3mm m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 072 D-① 工事費

吹付枠工(逆巻施
工)[材工共] 梁断面 300×300 m 38500 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 073 D-① 工事費

ﾗｽ張工(逆巻施工)[材
工共] m2 18700 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 076 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=1.60m(ﾚｷ質土
L=1.42m 軟岩L=0.18m) m 17100 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 077 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=2.10m(ﾚｷ質土
L=1.82m 軟岩L=0.28m) m 15500 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 078 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=2.60m(軟岩L=2.60m) m 13500 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 079 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=3.10m(軟岩L=3.10m) m 13300 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 080 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=3.60m(ﾚｷ質土
L=1.80m 軟岩L=1.80m) m 13200 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 081 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=4.10m(ﾚｷ質土
L=4.10m) m 12500 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 082 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=5.10m(ﾚｷ質土
L=5.10m) m 11900 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 083 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=5.60m(ﾚｷ質土
L=5.60m) m 11700 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 084 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=6.60m(ﾚｷ質土
L=6.20m 軟岩L=0.40m) m 11700 R5.10 長野県



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 086 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=7.00m(ﾚｷ質土
L=6.19m 軟岩L=0.81m) m 11500 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 088 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=1.60m(軟岩L=1.60m) m 15300 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 089 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=2.10m(軟岩L=2.10m) m 14000 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 090 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=2.60m(軟岩L=2.60m) m 13500 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 091 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=1.85m(ﾚｷ質土
L=1.66m 軟岩L=0.19m) m 16100 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 092 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=3.35m(ﾚｷ質土
L=2.47m 軟岩L=0.88m) m 13500 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 093 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=4.35m(ﾚｷ質土
L=2.97m 軟岩L=1.38m) m 12600 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 094 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=4.85m(ﾚｷ質土
L=3.47m 軟岩L=1.38m) m 12400 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 095 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=5.35m(ﾚｷ質土
L=3.96m 軟岩L=1.39m) m 12200 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 096 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=5.85m(ﾚｷ質土
L=4.46m 軟岩L=1.39m) m 12000 R5.10 長野県



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 097 D-① 工事費

鉄筋挿入(逆巻工
法)[施工単価]

単管方式 φ65 削孔長
L=6.35m(ﾚｷ質土
L=4.96m 軟岩L=1.39m) m 11800 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 099 D-① 工事費

足場(鉄筋挿入)(逆巻
工法)[施工単価] 空m3 4760 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 100 D-① 工事費

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(鉄
筋挿入)(逆巻工法)[施
工単価] 回 20200 R5.10 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 112 E-① 工事費

露出排水管設置(歩
掛) 波状管 φ50~150 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 113 E-① 工事費

露出排水管撤去(歩
掛) 波状管 φ50~150 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 114 E-① 工事費

給排取水管設置(歩
掛) φ50~φ150 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 115 E-① 工事費

給排取水管撤去(歩
掛) φ50~φ150 m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 116 E-① 工事費 給水槽設置(歩掛)

｢鋼板製簡易水
槽]20m3 台 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 117 E-① 工事費 給水槽撤去(歩掛)

｢鋼板製簡易水
槽]20m3 台 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 118 E-① 工事費 伸縮風管設置 φ1500 L=80m 基 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 119 E-① 工事費 伸縮風管撤去 φ1500 L=80m 基 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
03 120 E-① 工事費 伸縮風管移動費 φ1500 L=80m m 別紙 R5.10 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
04 01 G-⑥ 工事費 支保撤去 DⅢ-P t 別紙 R5.11 当該工事に限る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 02 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A
工法 砂充填)【歩掛】

H-400 継杭無 砂質土
1.5m､軟岩3.0m 頭出杭
長6m以下 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 03 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A
工法 砂充填)【歩掛】

H-400 継杭有(1箇所)
砂質土0.7m､軟岩3.8m
頭出杭長6m超 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 04 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A
工法 砂充填)【歩掛】

H-400 継杭有(2箇所)
砂質土0.4m､軟岩4.2m
頭出杭長6m超 本 別紙 R6.1 事務所管内



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 05 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A
工法 砂充填)【歩掛】

H-400 継杭有(3箇所)
砂質土0.9m､軟岩4.5m
頭出杭長6m超 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 06 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工(A
工法 砂充填)【歩掛】

H-400 継杭有(4箇所)
砂質土0.2m､軟岩5.0m
頭出杭長6m超 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 07 E-① 工事費

杭橋脚設置(杭基礎
形式)【歩掛】 橋脚高24m超 t 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
06 09 E-① 工事費 足場【歩掛】

単管足場(安全ﾈｯﾄ有)
平均設置高さ H>30m 掛m2 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 015 E-① 工事費

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置
【歩掛】

SDR1~SDR3,SDL7~SD
L9 固定金具設置含む 箇所 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 016 E-① 工事費

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置
【歩掛】

SDL3~SDL6,SDL10,SD
L11 固定金具設置含
む 箇所 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 017 E-① 工事費

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置
【歩掛】

SDL1,SDL2 固定金具
設置含む 箇所 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 035 E-① 工事費

床版用導水管設置
【歩掛】

歩車道境界地覆部水
抜き(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟφ
12) m 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 036 E-① 工事費

伸縮装置二次排水設
置【歩掛】 A1側 箇所 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 037 E-① 工事費

伸縮装置二次排水設
置【歩掛】 A2側 箇所 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 045 E-① 工事費

ﾄﾝﾈﾙ配水管設置【歩
掛】 PEφ150 m 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 080 E-① 工事費 端末支柱設置【歩掛】 φ130 本 別紙 R6.1 事務所管内

No085,088
を含む

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 081 E-① 工事費 中間支柱設置【歩掛】 φ130 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 082 E-① 工事費 金網設置【歩掛】 φ4.0-50×50 m2 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 083 工事費 横ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】 3×7 G/0 16φ m - R6.1

No141,142,
143にまと
めて報告

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 084 工事費 ｸﾛｽﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】 6×24 AZ/0 10φ m - R6.1

No141にま
とめて報
告



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 085 工事費

背面控えﾛｰﾌﾟ設置
【歩掛】 3×7 G/0 16φ m - R6.1

No080,143
に含まれ
る

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 086 工事費

側面控えﾛｰﾌﾟ設置
【歩掛】 3×7 G/0 16φ m - R6.1

No142,143
にまとめて
報告

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 087 工事費

斜方向控えﾛｰﾌﾟ設置
【歩掛】 3×7 G/0 16φ m - R6.1

No142,143
にまとめて
報告

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 088 工事費 縦ﾛｰﾌﾟ設置【歩掛】

6×24 AZ/0 12φ
H=3.0m用 本 - R6.1

No080に含
まれる

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 089 E-① 工事費

ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚｰﾄｱﾝｶｰ削孔
【歩掛】

二重管方式 削孔径φ
90 削孔長L=3.85m(ﾚｷ
質土L=3.85m/本) 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 090 E-① 工事費

ﾍﾞ-ｽﾌﾟﾚｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
設置【歩掛】 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 091 E-① 工事費

控えｱﾝｶｰ削孔(背面)
【歩掛】

二重管方式 削孔径φ
90 削孔長L=3.80m(ﾚｷ
質土L=3.80m/本) 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 092 E-① 工事費

控えｱﾝｶｰ設置(背面)
【歩掛】 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 093 E-① 工事費

控えｱﾝｶｰ削孔(側面･
斜方向)【歩掛】

二重管方式 削孔径φ
90 削孔長L=9.30m(ﾚｷ
質土L=9.30m/本) 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 094 E-① 工事費

控えｱﾝｶｰ設置(側面･
斜方向)【歩掛】 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 095 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入【歩掛】 ｾﾒﾝﾐﾙｸ,σck>24N/㎜2 m3 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 096 E-① 工事費 削孔機械移設【歩掛】 回 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 097 E-① 工事費 斜面足場【歩掛】 空m3 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 098 E-① 工事費

ﾜｲﾔｰﾘﾝｸﾞ敷設【歩
掛】 φ600㎜ 個 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 099 E-① 工事費 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置【歩掛】 削孔径38㎜ 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 100 E-① 工事費

ｼｮｰﾄｱﾝｶｰSA600設置
【歩掛】 削孔径38㎜ 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 101 E-① 工事費

深層ｱﾝｶｰ設置【歩
掛】

ｱﾝｶｰ材長1.75m 削孔
径50㎜ 定着長0.4m 本 別紙 R6.1 事務所管内



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 102 E-① 工事費 確認試験工【歩掛】 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 124 工事費 耐火防護設置【歩掛】 薮原橋 式 - R6.1

No124-1~4
に分割報
告

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 124-1 E-① 工事費 耐火防護設置【歩掛】 薮原橋 一般部 Aﾀｲﾌﾟ m2 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 124-2 E-① 工事費 耐火防護設置【歩掛】 薮原橋 一般部 Bﾀｲﾌﾟ m2 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 124-3 E-① 工事費 耐火防護設置【歩掛】 薮原橋 支持部 Aﾀｲﾌﾟ m2 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 124-4 E-① 工事費 耐火防護設置【歩掛】 薮原橋 支持部 Bﾀｲﾌﾟ m2 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 129 E-① 工事費 杭橋脚撤去【歩掛】 引抜長 6m以下 本 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 130 E-① 工事費 仮設高欄撤去【歩掛】

手摺 L-75×75×9,手
摺支柱 L-75×75×
9(L=0.7m),地覆用ﾌﾞﾗ
ｹｯﾄ(ZBR-1)の撤去を
含む m 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 131 E-① 工事費 土留撤去【歩掛】

鋼矢板(鋼矢板固定材,
ﾌﾞﾗｹｯﾄ,倒れ防止材(L-
100×100×10),保護材
(FB-90×12×900)の
撤去を含む) t 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 132 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ用ﾚｰﾙ設置
【歩掛】 動力車500kg級 m 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 133 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙﾙｰﾄ設定【歩
掛】

動力車500kg級
L=360m 式 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 134 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ用ﾚｰﾙ撤去
【歩掛】 動力車500kg級 m 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 135 E-① 工事費 保守点検費【歩掛】 ﾓﾉﾚｰﾙ(500kg級) 回 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 136 E-① 工事費 保守点検費【歩掛】 ﾚｰﾙ 回 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 137 E-① 工事費 ﾓﾉﾚｰﾙ運転【歩掛】

動力車500kg級
L=360m 日 別紙 R6.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 141 E-① 工事費

ﾛｰﾌﾟ設置工(中間部)
【歩掛】 6m ｽﾊﾟﾝ 別紙 R6.1 事務所管内

No083,084
をまとめて
報告
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長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 142 E-① 工事費

ﾛｰﾌﾟ設置工(起終点
部)【歩掛】 5m ｽﾊﾟﾝ 別紙 R6.1 事務所管内

No083,086,
087をまと
めて報告

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
08 143 E-① 工事費 緩衝金具設置【歩掛】 組 別紙 R6.1 事務所管内

No083,085,
086,087を
まとめて報
告

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 04-1 D-① 工事費 素地調整[材工共]

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
【4週8休以上】 m2 12350 R6.2 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 04-2 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす回収･積込工
[材工共]

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
【4週8休以上】 m2 3109 R6.2 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 04-3 D-① 工事費 素地調整[材工共]

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
【4週8休以上】 m2 12350 R6.2 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 04-4 D-① 工事費

ｹﾚﾝかす回収･積込工
[材工共]

1種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
【4週8休以上】 m2 3109 R6.2 長野県

長野 飯田国道事務所 管理第二課
飯国-管
二-07 05 工事費 素地調整[材工共]

3種ｹﾚﾝ 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ
【4週8休以上】 m2 - R6.2 調査中止


