

## 建設資材価格調査報告リスト

令和5年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-01	17	D-①	工事費	ガードレール(施工単価)	Gr-A-2B-5 白 同等品 以上 樹脂アンカー設置含 む	m	4000	R5.6	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-02	48	D-①	工事費	車線分離標設置 可 変式[材工共]	本体(柱)φ80 へースφ 94 高さ650mm 施工規 模30本以上	本	15500	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-02	49	D-①	工事費	車線分離標設置 可 変式[材工共]	本体(柱)φ80 へースφ 94 高さ650mm 施工規 模10本以上30本未滿	本	16600	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-02	50	D-①	工事費	車線分離標設置 可 変式[材工共]	本体(柱)φ80 へースφ 94 高さ650mm 施工規 模10本未滿	本	17700	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	010	E-①	工事費	床版架設【歩掛】	道路橋用ダクトALPC床 版	m2	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	011	E-①	工事費	床版目地部充填【歩 掛】	UHPFRC充填	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	013	E-①	工事費	型枠【歩掛】	床版目地部 ※型枠材 料費を含む	m2	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	017	E-①	工事費	PC緊張【歩掛】	片締め 950kN型	ケーブル	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	018	E-①	工事費	樹脂モルタル充填【歩 掛】	無収縮モルタル(定着部 切欠き部)	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	019	E-①	工事費	型枠【歩掛】	(定着部切欠き部) ※ 型枠材料費を含む	m2	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	021	E-①	工事費	無収縮モルタル充填【歩 掛】	(鋼フランジ上)	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	023	E-②	工事費	無収縮モルタル充填(ジ ベル孔)【歩掛】	繊維入り	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	025	E-①	工事費	ソールスポンジ設置【歩 掛】	W=30	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	027	E-①	工事費	ステンレスボルト設置【歩 掛】	M10	個	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	029	E-①	工事費	スタッド設置【歩掛】	φ19×160	本	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	031	E-①	工事費	ステンレスメッシュ設置【歩 掛】	φ2.6	m2	別紙	R5.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	032	E-①	工事費	型枠【歩掛】	排水桝型枠 ※型枠材 料費を含む	m2	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	033	E-②	工事費	無収縮モルタル充填(排 水桝部)【歩掛】	繊維入り	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	034	D-①	工事費	端部保護材[材工共]	ルーフガード同等品以上	m2	2520	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	037	D-①	工事費	橋面防水(地覆部)[材 工共]	塗膜系防水	m2	5800	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	040	D-①	工事費	カーブミラー設置【施工 単価】	道路反射鏡、支柱、基 礎一体	基	77500	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	041	E-①	工事費	車止め設置【歩掛】	アーチ型 φ60.5 W1500- H800 基礎一体	基	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	042	D-①	工事費	看板設置【施工単 価】	看板、支柱、基礎一体	基	84600	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	045	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置 設置[手間のみ]	COJSS-A2同等品以 上（歩道用・二重止水 材仕様）	m	50000	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	048	D-①	工事費	橋梁用伸縮継手装置 設置[手間のみ]	ATジョイント同等品以上 （車道用・二重止水材 仕様・積雪対応型）	m	52100	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	060	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	SUS φ150 取付金具 等設置含む	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	063	E-①	工事費	VP管設置【歩掛】	φ30×120(スリーブ無)、 シール材含む	箇所	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	069	E-①	工事費	橋梁用防護柵設置 【歩掛】	G-A-3075F同等品以 上	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	071	E-①	工事費	橋梁用防護柵設置 【歩掛】	89STPK-210H同等品 以上	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	077	D-①	工事費	橋梁塗装工 塗替塗 装 下塗[材工共]	屋間 弱溶剤形変性エ ポキシ(3層)スプレー	m2	2188	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	078	E-①	工事費	露出管路撤去【歩 掛】	SGP250A 継手、支持 金具撤去含む	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	084	E-①	工事費	耐火防護撤去・復旧 【歩掛】	萱の橋	式	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	085	D-①	工事費	耐圧ホリエチレンパイプ管(ハ ウエル管)撤去【施工単 価】	φ350	m	1086	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	086	E-①	工事費	車止め撤去【歩掛】	アーチ型 φ60.5 W1500- H800 基礎一体	基	別紙	R5.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	087	D-①	工事費	看板撤去【施工単 価】	看板、支柱、基礎一体	基	56400	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	089	D-①	工事費	下地処理(表面含 浸)[施工単価]	(100m2未満)	m2	2210	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	090	D-①	工事費	含浸材塗布[施工単 価]	ケイ酸塩系含浸材 (100m2未満)	m2	1323	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	094	E-①	工事費	地覆目地設置【歩 掛】	目地20×47 バックアップ 材設置含む	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	166	E-①	工事費	土留鋼矢板設置【歩 掛】	KA1側 鋼矢板Ⅲ型 溶 接・組立・設置 等辺山 形鋼設置含む	箇所	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	167	E-①	工事費	土留鋼矢板設置【歩 掛】	KA2側 鋼矢板Ⅲ型 溶 接・組立・設置 等辺山 形鋼設置含む	箇所	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	168	E-①	工事費	土留鋼矢板撤去【歩 掛】	KA1側 鋼矢板Ⅲ型 等 辺山形鋼撤去含む	箇所	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	169	E-①	工事費	土留鋼矢板撤去【歩 掛】	KA2側 鋼矢板Ⅲ型 等 辺山形鋼撤去含む	箇所	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	171	E-①	工事費	ころがし配管設置【歩 掛】	FEP50×2条	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	172	E-①	工事費	ころがし配管撤去【歩 掛】	FEP50×2条	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	174	E-①	工事費	鋼管柱建柱【歩掛】	L=6.0m 根枷、配管、 SUSバンド、キャップ、支 線、装柱等設置、床堀、 埋戻含む	本	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	180	E-①	工事費	鋼管柱撤去【歩掛】	L=6.0m 根枷、配管、 SUSバンド、キャップ、支 線、装柱等撤去、床堀、 埋戻含む	本	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	181	D-①	工事費	置きガードレール設置工 (連続基礎ブロックBタイ プ)[手間のみ]	支柱付連結基礎設置+ レール設置 1000kg/個以 下	m	4252	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	183	E-①	工事費	高欄撤去【歩掛】	橋梁・土工部 撤去・仮 置き	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	184	E-①	工事費	殻運搬【歩掛】	コンクリート殻(無筋) 人力 積込 DID無し 60.0km以 下 2tDT	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-03	186	E-①	工事費	遮水シート設置・撤去 【歩掛】	シボ付、t=1mm	m2	別紙	R5.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	02	E-①	工事費	コンクリートカッター【歩掛】	t=50	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	03	E-①	工事費	コンクリートはつり【歩掛】	t=50	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	04	E-①	工事費	コンクリートVカット【歩掛】	地覆部	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	15	E-①	工事費	けた上破砕【歩掛】	床版ハンチ部	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	16	D-①	工事費	単柱式標識設置【施 工単価】	規制・警戒 標識、支柱、 基礎一体	基	70500	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	17	D-①	工事費	単柱式標識撤去【施 工単価】	規制・警戒 標識、支柱、 基礎一体	基	47000	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	18	D-①	工事費	カーブミラー撤去【施 工単価】	道路反射鏡、支柱、基 礎一体	基	51670	R5.7	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	19	E-①	工事費	モルタル充填補修【歩 掛】	ポリマーセメントモルタル	m3	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	20	E-①	工事費	下地処理(表面被覆) 【歩掛】		m2	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	21	E-①	工事費	プライマー塗布(表面被 覆)【歩掛】		m2	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	22	E-①	工事費	パテ処理(表面被覆) 【歩掛】		m2	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管 二-04	23	E-①	工事費	上塗り材塗布(表面被 覆)【歩掛】		m2	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 01	01	E-①	工事費	透水材設置【歩掛】	幅400×厚30	m	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 01	06	E-①	工事費	コンクリート構造物銘板設 置【歩掛】	鋳物用黄銅合金地金 600×500 t=13	枚	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 01	07	E-①	工事費	照明柱用組アンカー設 置【歩掛】	4-M24-450(ダブルナット・ ワッシャー付) エントキヤップ 含む	組	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 01	08	E-①	工事費	ジャッキ設置・撤去【歩 掛】	キリンジャッキ 80kg	個	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 01	09	E-①	工事費	インサート設置【歩掛】	M12 SD345(ねじ切り) L=50	個	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 01	10	E-①	工事費	吊足場用インサート設置 【歩掛】	M12 セラミック製 保護キャ ップ含む	個	別紙	R5.7	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工- 02	12	E-①	工事費	植生土のう設置【歩 掛】	400×600 25袋/m2	m2	別紙	R5.8	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	13	E-①	工事費	コルゲートフリューム設置 (斜面部)【歩掛】	2000×1200(C型)	m	別紙	R5.8	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	14	E-③	工事費	ホリエチレンU型側溝設置 (斜面部)【歩掛】	1000×1000(取付金 具、アングル設置含む)	m	別紙	R5.8	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	15	D-①	工事費	蓋版設置[工費]	1200を超え1300kg/枚 以下【4週8休】	組	4541	R5.8	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-02	16	D-①	工事費	蓋版設置[工費]	700を超え800kg/枚以 下【4週8休】	組	3071	R5.8	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	006	G-⑥	工事費	掘削等(掘削、吹付、 ロックホルト、金網、鋼製 支保工)(歩掛)	DⅢ-P	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	007	G-⑥	工事費	集塵機運転(歩掛)	DⅢ-P	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	008	G-⑥	工事費	ずり出し工(ダンプトラック 運転)(歩掛)	DⅢ-P L≤0.5km	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	011	G-⑥	工事費	掘削(箱抜)(歩掛)	D I	m3	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	012	G-⑥	工事費	掘削(箱抜)(歩掛)	DⅢ	m3	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	013	G-⑥	工事費	吹付(箱抜)(歩掛)	D I	m2	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	014	G-⑥	工事費	吹付(箱抜)(歩掛)	DⅢ	m2	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	015	G-⑥	工事費	覆工コンクリート(箱抜) (歩掛)	D I	m3	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	016	G-⑥	工事費	覆工コンクリート(箱抜) (歩掛)	DⅢ	m3	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	017	G-⑥	工事費	ロックホルト(箱抜)(歩掛)	D I	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	018	G-⑥	工事費	ロックホルト(箱抜)(歩掛)	DⅢ	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	019	G-⑥	工事費	プレート(箱抜)(歩掛)		t	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	020	G-⑥	工事費	H形鋼切断(箱抜)(歩 掛)	D I	箇所	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	021	G-⑥	工事費	H形鋼切断(箱抜)(歩 掛)	DⅢ	箇所	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	022	G-⑥	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜)(歩掛)	D I	t	別紙	R5.10	当該工事に限る	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	023	G-⑥	工事費	H形鋼・継手板・底板 撤去(箱抜)(歩掛)	DⅢ	t	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	024	G-⑥	工事費	ロックボルト切断(箱抜) (歩掛)	DⅠ	箇所	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	025	G-⑥	工事費	ロックボルト切断(箱抜) (歩掛)	DⅢ	箇所	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	026	G-⑥	工事費	先行削孔工(フォアパィ リング)(歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590(坑外型)	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	027	G-⑥	工事費	打設工(フォアパィリング) (歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590(坑外型)	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	028	G-⑥	工事費	注入工(フォアパィリング) (歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590(坑外型) 733L/本 24本/シフト	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	029	G-⑥	工事費	先行削孔工(フォアパィ リング)(歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590 集塵機運転無し	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	030	G-⑥	工事費	打設工(フォアパィリング) (歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590 集塵機運転無し	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	031	G-⑥	工事費	注入工(フォアパィリング) (歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590 733L/本 25本/シフト 集 塵機運転無し	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	032	G-⑥	工事費	先行削孔工(フォアパィ リング)(歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	033	G-⑥	工事費	打設工(フォアパィリング) (歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	034	G-⑥	工事費	注入工(フォアパィリング) (歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590 733L/本 25本/シフト	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	040	G-⑥	工事費	先行削孔工(鏡ボルト) (歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590(坑外型)	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	041	G-⑥	工事費	打設工(鏡ボルト)(歩 掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590(坑外型)	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	042	G-⑥	工事費	注入工(鏡ボルト)(歩 掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590(坑外型) 167L/本 11本/シフト	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	043	G-⑥	工事費	先行削孔工(鏡ボルト) (歩掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590(集塵機運転 無し)	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	044	G-⑥	工事費	打設工(鏡ボルト)(歩 掛)	φ76.3 t=4.2 L=13590(集塵機運転 無し)	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	045	G-⑥	工事費	注入工(鏡ボルト)(歩掛)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 167L/本 11本/シフト(集塵機運転無し)	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	046	G-⑥	工事費	先行削孔工(鏡ボルト)(歩掛)	φ 76.3 t=4.2 L=13590	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	047	G-⑥	工事費	打設工(鏡ボルト)(歩掛)	φ 76.3 t=4.2 L=13590	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	048	G-⑥	工事費	注入工(鏡ボルト)(歩掛)	φ 76.3 t=4.2 L=13590 167L/本 11本/シフト	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	053	G-⑥	工事費	鏡吹付(歩掛)	t=100 設計基準強度 18N/mm2 DⅢ(坑外型)	m2	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	054	G-⑥	工事費	鏡吹付(歩掛)	t=100 設計基準強度 18N/mm2 DⅢ(集塵機 運転無し)	m2	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	055	G-⑥	工事費	鏡吹付(歩掛)	t=100 設計基準強度 18N/mm2 DⅢ	m2	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	056	G-⑥	工事費	攪拌・混合(歩掛)	セメント系固化材 50kg/m3	m3	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	058	G-⑥	工事費	敷均し・転圧(歩掛)		m3	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	059	G-⑥	工事費	内型枠(スライドセントル)(歩掛)	L=10.5m	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	060	G-⑥	工事費	外型枠設置(歩掛)		m2	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	061	G-⑥	工事費	吹付コンクリート(上半)(歩掛)	t=250 設計基準強度 18N/mm2	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	062	G-⑥	工事費	吹付コンクリート(下半)(歩掛)	t=250 設計基準強度 18N/mm2	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	063	G-⑥	工事費	ロックボルト(歩掛)	ねじり棒鋼 耐力 176.5kN以上 L=4.0m	本	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	064	G-⑥	工事費	鋼製アーチ支保(上半)(歩掛)	H-200×200×8×12	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	065	G-⑥	工事費	鋼製アーチ支保(下半)(歩掛)	H-200×200×8×12	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	066	G-⑥	工事費	金網(上半)(歩掛)	φ 5×150×150	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	067	G-⑥	工事費	金網(下半)(歩掛)	φ 5×150×150	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	068	G-⑥	工事費	覆工コンクリート(歩掛)	18-15-40BB C=270kg/m3	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	069	G-⑥	工事費	防水シート(歩掛)	シート部 0.8mm 透水性 緩衝材 t=3mm	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	072	D-①	工事費	吹付枠工(逆巻施工)[材工共]	梁断面 300×300	m	38500	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	073	D-①	工事費	ラス張工(逆巻施工)[材工共]		m2	18700	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	076	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=1.60m(レキ質土 L=1.42m 軟岩L=0.18m)	m	17100	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	077	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=2.10m(レキ質土 L=1.82m 軟岩L=0.28m)	m	15500	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	078	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=2.60m(軟岩L=2.60m)	m	13500	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	079	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=3.10m(軟岩L=3.10m)	m	13300	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	080	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=3.60m(レキ質土 L=1.80m 軟岩L=1.80m)	m	13200	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	081	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=4.10m(レキ質土 L=4.10m)	m	12500	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	082	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=5.10m(レキ質土 L=5.10m)	m	11900	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	083	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=5.60m(レキ質土 L=5.60m)	m	11700	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	084	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=6.60m(レキ質土 L=6.20m 軟岩L=0.40m)	m	11700	R5.10	長野県	



県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	086	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=7.00m(ㇿ質土 L=6.19m 軟岩L=0.81m)	m	11500	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	088	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=1.60m(軟岩L=1.60m)	m	15300	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	089	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=2.10m(軟岩L=2.10m)	m	14000	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	090	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=2.60m(軟岩L=2.60m)	m	13500	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	091	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=1.85m(ㇿ質土 L=1.66m 軟岩L=0.19m)	m	16100	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	092	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=3.35m(ㇿ質土 L=2.47m 軟岩L=0.88m)	m	13500	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	093	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=4.35m(ㇿ質土 L=2.97m 軟岩L=1.38m)	m	12600	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	094	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=4.85m(ㇿ質土 L=3.47m 軟岩L=1.38m)	m	12400	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	095	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=5.35m(ㇿ質土 L=3.96m 軟岩L=1.39m)	m	12200	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	096	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=5.85m(ㇿ質土 L=4.46m 軟岩L=1.39m)	m	12000	R5.10	長野県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	097	D-①	工事費	鉄筋挿入(逆巻工法)[施工単価]	単管方式 φ65 削孔長 L=6.35m(レキ質土 L=4.96m 軟岩L=1.39m)	m	11800	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	099	D-①	工事費	足場(鉄筋挿入)(逆巻工法)[施工単価]		空m3	4760	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	100	D-①	工事費	ホーリングマシン移設(鉄筋挿入)(逆巻工法)[施工単価]		回	20200	R5.10	長野県	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	112	E-①	工事費	露出排水管設置(歩掛)	波状管 φ50~150	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	113	E-①	工事費	露出排水管撤去(歩掛)	波状管 φ50~150	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	114	E-①	工事費	給排水水管設置(歩掛)	φ50~φ150	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	115	E-①	工事費	給排水水管撤去(歩掛)	φ50~φ150	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	116	E-①	工事費	給水槽設置(歩掛)	「鋼板製簡易水槽」20m3	台	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	117	E-①	工事費	給水槽撤去(歩掛)	「鋼板製簡易水槽」20m3	台	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	118	E-①	工事費	伸縮風管設置	φ1500 L=80m	基	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	119	E-①	工事費	伸縮風管撤去	φ1500 L=80m	基	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-03	120	E-①	工事費	伸縮風管移動費	φ1500 L=80m	m	別紙	R5.10	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-04	01	G-⑥	工事費	支保撤去	DⅢ-P	t	別紙	R5.11	当該工事に限る	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	02	E-①	工事費	ダウンサールハンマ工(A工法 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭無 砂質土1.5m、軟岩3.0m 頭出杭長6m以下	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	03	E-①	工事費	ダウンサールハンマ工(A工法 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭有(1箇所) 砂質土0.7m、軟岩3.8m 頭出杭長6m超	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	04	E-①	工事費	ダウンサールハンマ工(A工法 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭有(2箇所) 砂質土0.4m、軟岩4.2m 頭出杭長6m超	本	別紙	R6.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	05	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭有(3箇所) 砂質土0.9m、軟岩4.5m 頭出杭長6m超	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	06	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭有(4箇所) 砂質土0.2m、軟岩5.0m 頭出杭長6m超	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	07	E-①	工事費	杭橋脚設置(杭基礎形式)【歩掛】	橋脚高24m超	t	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-06	09	E-①	工事費	足場【歩掛】	単管足場(安全ネット有) 平均設置高さ H>30m	掛m2	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	015	E-①	工事費	床版水抜きパイプ設置【歩掛】	SDR1~SDR3,SDL7~SDL9 固定金具設置含む	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	016	E-①	工事費	床版水抜きパイプ設置【歩掛】	SDL3~SDL6,SDL10,SDL11 固定金具設置含む	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	017	E-①	工事費	床版水抜きパイプ設置【歩掛】	SDL1,SDL2 固定金具設置含む	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	035	E-①	工事費	床版用導水管設置【歩掛】	歩車道境界地覆部水抜き(スパイラルパイプφ12)	m	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	036	E-①	工事費	伸縮装置二次排水設置【歩掛】	A1側	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	037	E-①	工事費	伸縮装置二次排水設置【歩掛】	A2側	箇所	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	045	E-①	工事費	トンネル配水管設置【歩掛】	PEφ150	m	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	080	E-①	工事費	端末支柱設置【歩掛】	φ130	本	別紙	R6.1	事務所管内	No085,088を含む
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	081	E-①	工事費	中間支柱設置【歩掛】	φ130	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	082	E-①	工事費	金網設置【歩掛】	φ4.0-50×50	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	083		工事費	横ロープ設置【歩掛】	3×7 G/0 16φ	m	-	R6.1		No141,142,143にまとめて報告
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	084		工事費	クロスロープ設置【歩掛】	6×24 AZ/0 10φ	m	-	R6.1		No141にまとめて報告

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	085		工事費	背面控えローフ設置【歩掛】	3×7 G/0 16φ	m	-	R6.1		No080,143に含まれる
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	086		工事費	側面控えローフ設置【歩掛】	3×7 G/0 16φ	m	-	R6.1		No142,143にまとめて報告
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	087		工事費	斜方向控えローフ設置【歩掛】	3×7 G/0 16φ	m	-	R6.1		No142,143にまとめて報告
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	088		工事費	縦ローフ設置【歩掛】	6×24 AZ/0 12φ H=3.0m用	本	-	R6.1		No080に含まれる
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	089	E-①	工事費	ベースプレートアンカー削孔【歩掛】	二重管方式 削孔径φ90 削孔長L=3.85m(レキ質土L=3.85m/本)	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	090	E-①	工事費	ベースプレートアンカーボルト設置【歩掛】		本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	091	E-①	工事費	控えアンカー削孔(背面)【歩掛】	二重管方式 削孔径φ90 削孔長L=3.80m(レキ質土L=3.80m/本)	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	092	E-①	工事費	控えアンカー設置(背面)【歩掛】		本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	093	E-①	工事費	控えアンカー削孔(側面・斜方向)【歩掛】	二重管方式 削孔径φ90 削孔長L=9.30m(レキ質土L=9.30m/本)	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	094	E-①	工事費	控えアンカー設置(側面・斜方向)【歩掛】		本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	095	E-①	工事費	グラウト注入【歩掛】	セメントミルク,σ <sub>ck</sub> >24N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	096	E-①	工事費	削孔機械移設【歩掛】		回	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	097	E-①	工事費	斜面足場【歩掛】		空m <sup>3</sup>	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	098	E-①	工事費	ワイヤーリンク敷設【歩掛】	φ600mm	個	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	099	E-①	工事費	アンカーピン設置【歩掛】	削孔径38mm	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	100	E-①	工事費	ショートアンカー-SA600設置【歩掛】	削孔径38mm	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	101	E-①	工事費	深層アンカー設置【歩掛】	アンカー材長1.75m 削孔径50mm 定着長0.4m	本	別紙	R6.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	102	E-①	工事費	確認試験工【歩掛】		本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	124		工事費	耐火防護設置【歩掛】	荻原橋	式	-	R6.1		No124-1~4 に分割報告
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	124-1	E-①	工事費	耐火防護設置【歩掛】	荻原橋 一般部 Aタイプ	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	124-2	E-①	工事費	耐火防護設置【歩掛】	荻原橋 一般部 Bタイプ	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	124-3	E-①	工事費	耐火防護設置【歩掛】	荻原橋 支持部 Aタイプ	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	124-4	E-①	工事費	耐火防護設置【歩掛】	荻原橋 支持部 Bタイプ	m2	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	129	E-①	工事費	杭橋脚撤去【歩掛】	引抜長 6m以下	本	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	130	E-①	工事費	仮設高欄撤去【歩掛】	手摺 L-75×75×9,手摺支柱 L-75×75×9(L=0.7m),地覆用ブラケット(ZBR-1)の撤去を含む	m	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	131	E-①	工事費	土留撤去【歩掛】	鋼矢板(鋼矢板固定材,ブラケット,倒れ防止材(L=100×100×10),保護材(FB-90×12×900)の撤去を含む)	t	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	132	E-①	工事費	モノレール用レール設置【歩掛】	動力車500kg級	m	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	133	E-①	工事費	モノレールルート設定【歩掛】	動力車500kg級 L=360m	式	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	134	E-①	工事費	モノレール用レール撤去【歩掛】	動力車500kg級	m	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	135	E-①	工事費	保守点検費【歩掛】	モノレール(500kg級)	回	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	136	E-①	工事費	保守点検費【歩掛】	レール	回	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	137	E-①	工事費	モノレール運転【歩掛】	動力車500kg級 L=360m	日	別紙	R6.1	事務所管内	
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	141	E-①	工事費	ロープ設置工(中間部)【歩掛】	6m	スパン	別紙	R6.1	事務所管内	No083,084 をまとめて報告

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	142	E-①	工事費	ロープ設置工(起終点部)【歩掛】	5m	スパン	別紙	R6.1	事務所管内	No083,086,087をまとめて報告
長野	飯田国道事務所	工務課	飯国-工-08	143	E-①	工事費	緩衝金具設置【歩掛】		組	別紙	R6.1	事務所管内	No083,085,086,087をまとめて報告
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-07	04-1	D-①	工事費	素地調整[材工共]	1種ケレン 循環式ブラスト【4週8休以上】	m2	12350	R6.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-07	04-2	D-①	工事費	ケレンかす回収・積込工[材工共]	1種ケレン 循環式ブラスト【4週8休以上】	m2	3109	R6.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-07	04-3	D-①	工事費	素地調整[材工共]	1種ケレン 循環式ブラスト【4週8休以上】	m2	12350	R6.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-07	04-4	D-①	工事費	ケレンかす回収・積込工[材工共]	1種ケレン 循環式ブラスト【4週8休以上】	m2	3109	R6.2	長野県	
長野	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-07	05		工事費	素地調整[材工共]	3種ケレン 循環式ブラスト【4週8休以上】	m2	-	R6.2		調査中止