
建設資材価格調査報告リスト
令和５年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-003 8 D-① 工事費 標識柱撤去

路側・単柱・基礎なし
(支柱切断) 基 3440 R5.7 事務所管内

手間のみ
週休2日補正な
し単価
参考補正係数：
1.04（4週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-003 9 D-① 工事費 標識柱撤去 防護柵添架式 基 3120 R5.7 事務所管内

手間のみ
週休2日補正な
し単価
参考補正係数：
1.04（4週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-003 10 D-① 工事費 標識柱撤去

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｱﾝｶｰ撤
去含む) 基 3690 R5.7 事務所管内

手間のみ
週休2日補正な
し単価
参考補正係数：
1.04（4週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-003 17 E-① 工事費 車止めﾎﾟｽﾄ撤去

φ110～φ130mm
L=1.1～1.5m  Co埋込
用 本 別紙 R5.7 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 1 E-① 工事費 異形複合管設置

多孔陶管 φ30(8孔)φ
50(8孔)16孔　直管 ｍ 別紙 R5.10 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 2 E-① 工事費 異形複合管設置

多孔陶管 φ30(4孔)φ
50(8孔)12孔　直管 ｍ 別紙 R5.10 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 3 E-① 工事費 銘板設置

120×250　ｱｸﾘル板
白色　t=3mm 枚 別紙 R5.10 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 4 工事費 舗装版破砕 As舗装版15cm超 m2 － R5.10 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 5 工事費

プレキャストボックス
設置
（接続Ⅰ型）

A-M（ﾏﾝﾎｰﾙ付）
1200×1500×1500 個 － R5.10 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 6 工事費

プレキャストボックス
設置
（本線横断Ⅰ型）

BC-M（ﾏﾝﾎｰﾙ付）
1200×1900×1500 個 － R5.10 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 7 工事費

プレキャストボックス
設置
（本線横断Ⅰ型）

B-M（ﾏﾝﾎｰﾙ付）
1200×1900×1500 個 － R5.10 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 8 E-① 工事費 嵩上げブロック設置

H=100(S)　ｽﾃｯﾌﾟ付
φ750 個 別紙 R5.10 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-007 9 E-① 工事費 嵩上げブロック設置

H=100(S)　ｽﾃｯﾌﾟ付
φ810 個 別紙 R5.10 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 1 D-① 工事費 表面処理 剥落防止(ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ） m2 13380 R5.11 工事限定

手間のみ
日当り施工量
4m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 2 D-① 工事費 素地調整 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ m2 14250 R5.11 工事限定

材工共
品名変更：(手
間)削除
日当り施工量
4m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 3 D-① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

　ｴﾎﾟｷｼ系樹脂系水性
ｳﾚﾀﾝ m2 13460 R5.11 工事限定

材工共
品名変更：(手
間)削除
日当り施工量
4m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 4 D-① 工事費 中塗り

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料 m2 20710 R5.11 工事限定

材工共
品名変更：(手
間)削除
日当り施工量
4m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 5 D-① 工事費 上塗り

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料 m2 13450 R5.11 工事限定

材工共
品名変更：(手
間)削除
日当り施工量
4m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 6 D-① 工事費

ｹﾚﾝ・防錆材塗布(頂
版防錆） 高濃度亜鉛末塗料 m2 17020 R5.11 工事限定

材工共
日当り施工量
11m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 7 D-① 工事費

ｹﾚﾝ・防錆材塗布
(落橋装置防錆） 高濃度亜鉛末塗料 m2 124500 R5.11 工事限定

材工共
日当り施工量
0.7m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 8 E-① 工事費

防水補修設置(目地
防水)

目地材、下地材、防水
ｼｰﾄ等設置 m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 9 E-① 工事費

緩衝材撤去・復旧(手
間) m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 10 E-① 工事費

防水補修設置(山側
防水)

目地材、下地材、防水
ｼｰﾄ等設置 m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 11 E-① 工事費 舗装ひび割れ補修 加熱注入式目地材 m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 12 E-① 工事費 山側擁壁補修(手間) m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 13 E-① 工事費 頂版支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 14 E-① 工事費 主梁当て板設置

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 15 E-① 工事費 支柱基部ﾘﾌﾞ切断 t=9mm m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 16 E-① 工事費 支柱基部ﾘﾌﾞ撤去 ﾘﾌﾞ切断後の撤去手間 kg 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 17 E-① 工事費 支柱基部ﾅｯﾄ撤去 腐食ﾅｯﾄ除去 箇所 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 18 E-① 工事費 支柱基部ﾘﾌﾞ設置

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 19 E-① 工事費

支柱基部ﾅｯﾄ代替ﾌﾟ
ﾚｰﾄ設置

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 20 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=10mm～15mm m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 21 E-① 工事費 鋼製枠切断 t=3.2mm～6.5mm m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 22 E-① 工事費

鋼材撤去（既設頂版
撤去） kg 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 23 E-① 工事費 頂版取替

材料持ち上げ、ﾌﾟﾗﾝｸ
ｼｰﾄ、ｽﾍﾟｰｻ取付ﾎﾞﾙﾄ
締め含む kg 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 24 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（頂版
部） 24-12-25BB m3 別紙 R5.11 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 25 E-① 工事費 溶接金網設置 D6×150×150　SD295 m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 26 E-① 工事費 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ設置 F10T　M22　ﾎﾞﾙﾄ用 個 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 27 E-① 工事費 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ設置 F10T　M22　ﾅｯﾄ用 個 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 28 D-① 工事費

素地調整（金属溶射
用）

素地調整（1種ｹﾚﾝ）
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ
研削材及びｹﾚﾝかす
回収・積込含む
亜鉛・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
封孔処理剤ｽﾌﾟﾚｰ塗装
（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗
り等） m2 121200 R5.11 工事限定

材工共
品名変更：
No.29、30を統
合
日当り施工量
2.8m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 29 工事費 金属溶射 亜鉛・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 m2 － R5.11

調査中止
(No.28に統合)

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 30 工事費 樹脂塗装

封孔処理剤ｽﾌﾟﾚｰ塗装
（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗
り等） m2 － R5.11

調査中止
(No.28に統合)

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 31 D-① 工事費 中塗（金属溶射用） ふっ素樹脂塗料 m2 26330 R5.11 工事限定

材工共
日当り施工量
7m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 32 D-① 工事費 上塗（金属溶射用） ふっ素樹脂塗料 m2 32910 R5.11 工事限定

材工共
日当り施工量
7m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 33 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=50 m 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 34 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙはつり t=30 m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 35 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=50（無筋） m2 別紙 R5.11 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 36 D-① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚ
ﾝかす回収含む m2 24500 R5.11 工事限定

材工共
日当り施工量
26m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 37 D-① 工事費 ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ C系塗装 m2 384200 R5.11 工事限定

材工共
日当り施工量
1m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価
5層分のm2単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 38 E-① 工事費 ｸｻﾋﾞ緊結式足場 掛m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 39 E-① 工事費 棚足場 m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 40 E-① 工事費 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 ｍ 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 41 E-① 工事費 屋根組 m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 42 E-① 工事費

シート張り防護（塗装
用） 床面部 防炎シート１層 m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 43 E-① 工事費

シート張り防護（ﾌﾞﾗｽﾄ
用） 床面部 ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 44 E-① 工事費 板張防護

合板　t=12㎜(吊り足場
以外） m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-008 45 E-① 工事費 ｼｰﾄ下地 m2 別紙 R5.11 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-010 1 E-③ 工事費

壁面ﾊﾟﾈﾙ取付(下り
側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟ
ﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透
明)t=5mm 防水ｼｰﾘﾝｸﾞ
含む(両側) m2 別紙 R5.11 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-010 2 E-③ 工事費

壁面ﾊﾟﾈﾙ取付(上り
側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟ
ﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透
明)t=5mm 防水ｼｰﾘﾝｸﾞ
含む(両側) m2 別紙 R5.11 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-010 3 E-③ 工事費

壁面ﾊﾟﾈﾙ撤去(下り
側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟ
ﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透
明)t=5mm 防水ｼｰﾘﾝｸﾞ
含む(外面) m2 別紙 R5.11 事務所管内
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-010 4 E-③ 工事費

壁面ﾊﾟﾈﾙ撤去(上り
側)

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟ
ﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透
明)t=5mm 防水ｼｰﾘﾝｸﾞ
含む(外面) m2 別紙 R5.11 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 1 E-① 工事費

縦・横・縦補強・横補
強ﾛｰﾌﾟ設置

3×7　ZA/0　12φ
勾配55°未満　H=30m
未満 m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 2 E-① 工事費

縦・横・縦補強・横補
強ﾛｰﾌﾟ設置

3×7　ZA/0　14φ
勾配55°未満　H=30m
未満 m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 3 E-① 工事費 縦・横ﾛｰﾌﾟ設置

3×7　ZA/0　16φ
勾配55°未満　H=30m
未満 m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 4 E-① 工事費 縦・横ﾛｰﾌﾟ設置

3×7　ZA/0　18φ
勾配55°未満　H=30m
未満 m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 5 E-① 工事費

岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・
Ｂ

D22(M20)×1000
勾配55°未満　H=30m
未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 6 E-① 工事費

岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・
Ｂ

D22(M20)×1500
勾配55°未満　H=30m
未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 7 E-① 工事費

岩部用ｱﾝｶｰ設置Ａ・
Ｂ

D25(M24)×1000
勾配55°未満　H=30m
未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 8 E-① 工事費 岩部用ｱﾝｶｰ設置

D29(M27)×1000　勾配
55°未満　H=30m未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 9 E-① 工事費 岩部用ｱﾝｶｰ設置

D32(M30)×1000　勾配
55°未満　H=30m未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 10 E-① 工事費 交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ設置

12φ用　(最上段主ﾛｰ
ﾌﾟ用) 個 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 11 E-① 工事費

人肩運搬(積込～運
搬～取卸し) ｔ 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 12 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去　１
km未満 １ｔ／45°複軌条 式 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 13 E-① 工事費 ﾓﾉﾚｰﾙ材料運搬 １ｔ積 45° m 別紙 R5.12 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 14 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ材料積卸し（1t
積）

１回の人肩運搬に含ま
れる材料積卸しに含ま
れる水平距離3m、高
低差5m ｔ 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 15 E-① 工事費 ルート選定歩掛り 複軌条用 回 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 16 E-① 工事費

保守点検（レール構
造） 複軌条用 回 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 17 E-① 工事費

保守点検（動力車・台
車） 複軌条用 回 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 18 E-① 工事費 材料持ち上げ

ｸﾚｰﾝによる持上げ16t
吊り t 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 19 E-① 工事費

仮設ﾓﾉﾚｰﾙ機器材等
搬入・搬出

ｸﾚｰﾝによる持上げ16t
吊り t 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 20 E-① 工事費 支柱調整

（斜面上ﾀｲﾌﾟ：鉛直設
置）φ318.5用・長さ共
通 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 21 E-① 工事費 削孔(A工法)

削孔径φ420 ､削孔長
L=6.0m 土質:玉石混じ
り土L=4.6m,硬岩
L=1.4m(ﾓﾙﾀﾙ1:2BB含
む)  ｹｰｼﾝｸﾞ有り、（※ｸ
ﾚｰﾝ工法、本設、支柱
外径φ318.5mm） 孔 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 22 E-① 工事費 横ﾛｰﾌﾟ取付

斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ(各ﾛｰ
ﾌﾟ径共通) 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 23 E-① 工事費

ﾂﾘｰﾛｰﾌﾟ取付(H=5.2m
用) φ12(ﾒｯｷ仕様) 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 24 E-① 工事費 金網取付

（斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ：各
金網径・網目共通） m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 28 E-① 工事費 ワイヤネット設置 組 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 31 E-① 工事費 支柱調整

（斜面上ﾀｲﾌﾟ：鉛直設
置）φ267.4用・長さ共
通 本 別紙 R5.12 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 32 E-① 工事費 削孔(A工法)

削孔径φ350 ､削孔長
L=7.0m 土質:粘性土
L=0.3m,砂質土L=4.0m,
ﾚｷ質土L=2.7m(ﾓﾙﾀﾙ
1:2BB含む)（※ｸﾚｰﾝ工
法、本設、支柱外径φ
299.4mm） 孔 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 33 E-① 工事費 横ｻﾎﾟｰﾄ取付

鋼管柱 (斜面上杭式ﾀ
ｲﾌﾟ:各長さ共通)  φ
114.3用 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 34 E-① 工事費 横ﾛｰﾌﾟ取付

斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（各ﾛｰ
ﾌﾟ径共通) 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 35 E-① 工事費

ﾂﾘｰﾛｰﾌﾟ取付(H=3.0m
用) φ12(ﾒｯｷ仕様) 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 36 E-① 工事費 金網取付

（斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ：各
金網径・網目共通） m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 37 E-① 工事費 ロープ設置

上辺・底辺・縦外辺
ロープ 組 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 38 E-① 工事費

基部アンカー削孔・打
設

袖部ブラケット基部・袖
部ブラケット保護材基
部 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 39 E-① 工事費 袖部ブラケット設置 枚 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-011 40 E-① 工事費

袖部ブラケット保護材
設置 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 1 E-① 工事費 頂版支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 2 E-① 工事費 主梁当て板設置

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 3 E-① 工事費 支柱基部ﾘﾌﾞ切断 t=9mm m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 4 E-① 工事費 支柱基部ﾘﾌﾞ撤去 ﾘﾌﾞ切断後の撤去手間 kg 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 5 E-① 工事費 支柱基部ﾅｯﾄ撤去 腐食ﾅｯﾄ除去 箇所 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 6 E-① 工事費 支柱基部ﾘﾌﾞ設置

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 7 E-① 工事費

支柱基部ﾅｯﾄ代替ﾌﾟ
ﾚｰﾄ設置

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 8 E-① 工事費 頂版ﾓﾙﾀﾙ補修 ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙｔ＝5ｃｍ m3 別紙 R5.12 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 9 E-① 工事費 方杖柱補強材設置 ﾎﾞﾙﾄ締付 箇所 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 10 E-① 工事費 樹脂ﾊﾟﾃ設置 t=5mm m3 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 11 E-① 工事費 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ設置 W7/8（F11T）ﾎﾞﾙﾄ頭用 個 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 12 E-① 工事費 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ設置 W7/8（F11T）ﾅｯﾄ用 個 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 13 D-① 工事費

素地調整（金属溶射
用）

素地調整（1種ｹﾚﾝ）
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ
研削材及びｹﾚﾝかす
回収・積込含む
亜鉛・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
封孔処理剤ｽﾌﾟﾚｰ塗装
（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗
り等） m2 141700 R5.12 工事限定

材工共
品名変更：
No.14、15を統
合
日当り施工量
1.6m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 16 D-① 工事費 中塗（金属溶射用） ふっ素樹脂塗料 m2 36820 R5.12 工事限定

材工共
日当り施工量
5m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 17 D-① 工事費 上塗（金属溶射用） ふっ素樹脂塗料 m2 46030 R5.12 工事限定

材工共
日当り施工量
5m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 18 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=50 m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 19 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙはつり t=30 m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 20 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=50（無筋） m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 21 E-① 工事費 山側排水処理材設置

樹脂ﾓﾙﾀﾙ設置手間を
含む 箇所 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 22 E-① 工事費 舗装ひび割れ補修 m 別紙 R5.12 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 23 D-① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ)       研削材及
びｹﾚﾝかす回収・積込
含む m2 24500 R5.12 工事限定

材工共
品名変更：(常温
亜鉛メッキ削除)
日当り施工量
26m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 24 D-① 工事費

上塗り（常温亜鉛メッ
キ）

高濃度亜鉛末塗料(有
機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ)1回
はけ･ﾛｰﾗｰ m2 4541 R5.12 工事限定

材工共
日当り施工量
44m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 25 D-① 工事費 ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ C系塗装 m2 384200 R5.12 工事限定

材工共
日当り施工量
1m2/日
週休2日(4週8
休)補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 26 E-① 工事費 ｸｻﾋﾞ緊結式足場 掛m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 27 E-① 工事費 棚足場 m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 28 E-① 工事費 ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 ｍ 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 29 E-① 工事費 屋根組 m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 30 E-① 工事費

シート張り防護（塗装
用） 床面部 防炎シート１層 m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 31 E-① 工事費

シート張り防護（ﾌﾞﾗｽﾄ
用） 床面部 ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 32 E-① 工事費 板張防護

合板　t=12㎜（吊り足
場以外） m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-009 33 E-① 工事費 ｼｰﾄ下地 m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 1 工事費

縦・横・縦補強・横補
強ﾛｰﾌﾟ設置

3×7　ZA/0　12φ
勾配55°未満　H=30m
未満 m － R5.12

高国-管二-011
適用可

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 2 工事費

縦・横・縦補強・横補
強ﾛｰﾌﾟ設置

3×7　ZA/0　14φ
勾配55°未満　H=30m
未満 m － R5.12

高国-管二-011
適用可
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 3 工事費 縦・横ﾛｰﾌﾟ設置

3×7　ZA/0　18φ
勾配55°未満　H=30m
未満 m － R5.12

高国-管二-011
適用可

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 4 工事費

岩部用ｱﾝｶｰA･Ｂ設
置

D22(M20)×1000
勾配55°未満　H=30m
未満 本 － R5.12

高国-管二-011
適用可

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 5 工事費

岩部用ｱﾝｶｰA･Ｂ設
置

D22(M20)×1500
勾配55°未満　H=30m
未満 本 － R5.12

高国-管二-011
適用可

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 6 工事費

岩部用ｱﾝｶｰA･Ｂ設
置

D25(M24)×1000
勾配55°未満　H=30m
未満 本 － R5.12

高国-管二-011
適用可

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 7 E-① 工事費

岩部用ｱﾝｶｰA･Ｂ設
置

D25(M24)×1500
勾配55°未満　H=30m
未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 8 E-① 工事費

土砂部用ｱﾝｶｰＡ・Ｂ
設置

φ114.3×4.5-1350
310φ×430 勾配55°
未満　H=30m未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 9 E-① 工事費

土砂部用ｱﾝｶｰＡ・Ｂ
設置

φ114.3×4.5-1550
380φ×430 勾配55°
未満　H=30m未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 10 E-① 工事費 交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ設置

12φ用　(最上段主ﾛｰ
ﾌﾟ用) 勾配55°未満
H=30m未満 個 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 11 E-① 工事費 交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ設置

14φ用　(最上段主ﾛｰ
ﾌﾟ用) 勾配55°未満
H=30m未満 個 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 12 E-① 工事費 交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ設置

18φ用 勾配55°未満
H=30m未満 個 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 13 E-① 工事費 交点ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ設置

12φ用　(岩部用ｱﾝｶｰ
B用) 勾配55°未満
H=30m未満 個 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 14 E-① 工事費 交点ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ設置

14φ用　(岩部用ｱﾝｶｰ
B用) 勾配55°未満
H=30m未満 個 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 15 E-① 工事費

人肩運搬(積込～運
搬～取卸し) 資材等 ｔ 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 16 E-① 工事費 小割除去 中硬岩　セリヤ工法 ｍ３ 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 17 E-① 工事費

人肩運搬(積込～運
搬～取卸し) 小割除去破砕片 ｍ３ 別紙 R5.12 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 18 E-① 工事費 雪崩予防柵設置

H1800×W2500  斜面
上での組立 (ﾓﾉﾚｰﾙ運
搬による) 基 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 19 E-① 工事費

小割り除去落石防止
網設置

ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 1500×1500
網目120×120 箇所 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 20 E-① 工事費

小割り除去落石防止
網撤去

ﾜｲﾔｰﾓｯｺ 1500×1500
網目120×120 箇所 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 21 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去　１
km未満 １ｔ／45°複軌条 式 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 22 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去　１
km以上2km未満 １ｔ／45°複軌条 式 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 23 E-① 工事費 ﾓﾉﾚｰﾙ材料運搬 １ｔ積 45° m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 24 E-① 工事費

ﾓﾉﾚｰﾙ材料積卸し（1t
積）

１回の人肩運搬に含ま
れる材料積卸しに含ま
れる水平距離3m、高
低差5m ｔ 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 25 E-① 工事費 ルート選定歩掛り 複軌条用 回 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 26 E-① 工事費

保守点検（レール構
造） 複軌条用 回 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 27 E-① 工事費

保守点検（動力車・台
車） 複軌条用 回 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 28 E-① 工事費 材料持ち上げ

ｸﾚｰﾝによる持上げ 25t
吊り t 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 29 E-① 工事費 材料積込積卸し

ｶﾆｸﾚｰﾝによる積卸し
1.72ｔ×1.0ｍ t 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 30 E-① 工事費 作業構台設置・撤去

単管足場 φ48.6 (発進
基地) 空m3 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 31 E-① 工事費

仮設ﾓﾉﾚｰﾙ機器材等
搬入・搬出

ｸﾚｰﾝによる持上げ 16t
吊り t 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 32 E-① 工事費 支柱組立設置 H=3.0m 箇所 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 33 E-① 工事費 削孔

φ90mm  軟岩 二重管
方式  ｴｱｰ削孔 m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 34 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ材注入 σck=24N/mm2 Ｌ 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 35 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材組立・加
工・挿入 400kN未満 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 36 E-① 工事費 削孔

φ115mm  軟岩 二重
管方式  ｴｱｰ削孔 m 別紙 R5.12 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 37 E-① 工事費

落石防護柵用ﾈｯﾄ設
置 H=3.0m m2 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 38 E-① 工事費

ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ及びﾘﾌﾟﾚｲ
ｽﾛｰﾌﾟ設置 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 39 E-① 工事費 ﾗﾃﾗﾙﾛｰﾌﾟ設置 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 40 E-① 工事費 ﾊﾞｰﾁｶﾙﾛｰﾌﾟ設置 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 41 E-① 工事費 ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ設置 H=3.3m×6.0ｍ 40KJ 枚 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-012 42 E-① 工事費 ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ撤去 H=3.3m×6.0ｍ 40KJ 枚 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 1 E-① 工事費

大型土のう積込・運
搬 L=0.3km以下 袋 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 2 E-① 工事費

大型土のう運搬・荷
卸し L=0.3km以下 袋 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 3 E-① 工事費 遮水ｼｰﾄ設置

軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
t=1.0 ｍ２ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 4 E-① 工事費 遮水ｼｰﾄ撤去

軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
t=1.0 ｍ２ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 5 D-① 工事費

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管設
置 R30　D2200 ｍ 22340 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日（4週8
休）補正済単価
現場内の小運
搬含む
施工条件：現場
が狭隘
日当り施工量
9.6m/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 6 D-① 工事費

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管撤
去 R30　D2200 ｍ 17740 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日（4週8
休）補正済単価
現場内の小運
搬含む
施工条件：現場
が狭隘
日当り施工量
12m/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 7 E-① 工事費 跳水防止板設置 Gr添架 ｍ 別紙 R6.1 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 8 D-① 工事費

支承防錆処理（金属
溶射）

沓座清掃～仕上げ塗
装 基 188700 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
仕上げ塗装2層
を含む
日当り施工量
2.5基/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 9 D-① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ（循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法）研削材・ｹ
ﾚﾝかす回収・積込含む
施工規模５０m2以上１
００m2未満 ｍ２ 16990 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
29m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 10 D-① 工事費

塗替塗装(下塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料（3層）ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 3103 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
39m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 11 D-① 工事費 表面処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ ｍ２ 10710 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
5.0m2/日
高所作業車の
費用含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 12 D-① 工事費 素地調整（材工共）

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ ｍ２ 11640 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
5.0m2/日
高所作業車の
費用含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 13 D-① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ（手間）

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝ ｍ２ 10860 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
5.0m2/日
高所作業車の
費用含まず
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 14 D-① 工事費 中塗り（手間）

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料 ｍ２ 18100 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
5.0m2/日
高所作業車の
費用含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 15 D-① 工事費 上塗り（手間）

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料 ｍ２ 10850 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
5.0m2/日
高所作業車の
費用含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 16 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=10（ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ） ｍ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 17 D-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ取壊し 人力施工 ｍ３ 465000 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日（4週8
休）補正済単価
日当り施工量
0.07m3/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 18 E-① 工事費 ｱﾝｶｰﾅｯﾄ取替 1種　M27（SS400） 個 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 19 D-① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ（循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法）研削材・ｹ
ﾚﾝかす回収・積込含む
施工規模10m2以上
50m2未満 ｍ２ 22980 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
21m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 20 D-① 工事費

塗替塗装(下塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料（3層）ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 3833 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
29m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 21 E-① 工事費 ｱﾝｶｰﾅｯﾄ取替 1種　M27（SS400） 個 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 22 D-① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ（循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法）研削材・ｹ
ﾚﾝかす回収・積込含む
施工規模10m2未満 ｍ２ 228800 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
2.0m2/日
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 23 D-① 工事費 素地調整 4種ｹﾚﾝ　小規模塗装 ｍ２ 215500 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.40m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 24 D-① 工事費

塗替塗装(下塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1
層）ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 21520 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 25 D-① 工事費

塗替塗装(下塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料（3層）ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 62850 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
1.3m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 26 D-① 工事費

塗替塗装(中塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装
回数1回 ｍ２ 20970 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 27 D-① 工事費

塗替塗装(上塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装
回数1回 ｍ２ 21530 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 28 E-① 工事費 地覆遊間止水

ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｼｰﾙ材、ﾊﾞｯｸ
ｱｯﾌﾟ材設置手間 ｍ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 29 D-① 工事費 表面処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ ｍ２ 13390 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 30 D-① 工事費 素地調整（手間）

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ ｍ２ 14250 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 31 D-① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ（手間）

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝ ｍ２ 13460 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 32 D-① 工事費 中塗り（手間）

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料 ｍ２ 20710 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 33 D-① 工事費 上塗り（手間）

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料 ｍ２ 13460 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 34 D-① 工事費 素地調整

1種ｹﾚﾝ（循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法）研削材・ｹ
ﾚﾝかす回収・積込含む
施工規模10m2未満 ｍ２ 115100 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 35 D-① 工事費 素地調整 4種ｹﾚﾝ　小規模塗装 ｍ２ 107700 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.80m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 36 D-① 工事費

塗替塗装(下塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1
層）ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 9158 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
10m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 37 D-① 工事費

塗替塗装(下塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料（3層）ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ 25740 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
3.3m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 38 D-① 工事費

塗替塗装(中塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装
回数1回 ｍ２ 8600 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
10m2/日
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 39 D-① 工事費

塗替塗装(上塗り)[材
工共]4週8休補正考
慮

弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装
回数1回 ｍ２ 9168 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
10m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 40 D-① 工事費 表面処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ ｍ２ 66970 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.80m2/日
高所作業車の
費用含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 41 D-① 工事費 素地調整（手間）

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ m2 66300 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.80m2/日
高所作業車の
費用含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 42 D-① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ（手間）

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝ m2 65620 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.80m2/日
高所作業車の
費用含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 43 D-① 工事費 中塗り（手間）

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料 m2 72750 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.80m2/日
高所作業車の
費用含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 44 D-① 工事費 上塗り（手間）

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料 m2 65520 R6.1 工事限定

材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.80m2/日
高所作業車の
費用含まず
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-013 45 D-① 工事費 素地調整 3種ｹﾚﾝ　小規模塗装 ｍ２ 14360 R6.1 工事限定

手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
6.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 1 E-① 工事費

部材取替(下横構)【歩
掛】

既設部材撤去～取替
部材設置 ｔ 別紙 R6.1 工事限定 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 2 D-① 工事費 素地調整【手間のみ】 2種ｹﾚﾝ(F-11塗装系) m2 18730 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.6m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 3 D-① 工事費 ﾐｽﾄｺｰﾄ【材工共】

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(F-11塗装系) m2 17290 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.6m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 4 D-① 工事費 下塗り【材工共】

長厚膜系ｴﾎﾟｷｼ樹脂
塗料(F-11塗装系) m2 35970 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
500g×2/m2
日当り施工量
2.3m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 5 D-① 工事費 中塗り【材工共】

ふっ素樹脂塗料(F-11
塗装系) m2 17330 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.6m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 6 D-① 工事費 上塗り【材工共】

ふっ素樹脂塗料(F-11
塗装系) m2 17760 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
4.6m2/日
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 7 D-① 工事費

支承防錆処理(金属
溶射)【材工共】

沓座清掃～仕上げ塗
装
支承板支承
300kN~1500kN 基 188700 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
仕上げ塗装2層
含む
日当り施工量
2.5基/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 8 E-① 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】

Type-175 下地処理～
止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ取付 ｍ 別紙 R6.1 工事限定 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 9 E-① 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】

Type-200 下地処理～
止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ取付 ｍ 別紙 R6.1 工事限定 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 10 E-① 工事費

床版水抜き管取付け
【歩掛】

連結部品～導水ﾊﾟｲﾌﾟ
取付 箇所 別紙 R6.1 工事限定 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 11 D-① 工事費 素地調整【材工共】

1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚ
ﾝかす回収・積込含む m2 25800 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
19m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 12 D-① 工事費

塗替塗装(下塗)【材工
共】

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1
層）ｽﾌﾟﾚｰ m2 2020 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
74m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 13 D-① 工事費

塗替塗装(下塗)【材工
共】

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料（2層）ｽﾌﾟﾚｰ m2 2887 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
37m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 14 D-① 工事費 素地調整【材工共】

1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚ
ﾝかす回収・積込含む m2 25800 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
19m2/日
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 15 D-① 工事費

塗替塗装(下塗)【材工
共】

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1
層）ｽﾌﾟﾚｰ m2 2020 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
74m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 16 D-① 工事費

塗替塗装(下塗)【材工
共】

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料（3層）ｽﾌﾟﾚｰ m2 209300 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
25m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 17 D-① 工事費

塗替塗装(中塗)【材工
共】

弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料 中塗 ｽﾌﾟﾚｰ m2 206400 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.40m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 18 D-① 工事費

塗替塗装(上塗)【材工
共】

弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料 上塗 ｽﾌﾟﾚｰ m2 206800 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
0.40m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 19 D-① 工事費 表面処理【手間のみ】 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 22320 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
2.4m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 20 D-① 工事費 素地調整【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ m2 22920 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
2.4m2/日
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 21 D-① 工事費 プライマー【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ m2 22150 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
2.4m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 22 D-① 工事費 中塗【材工共】

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料中塗 m2 29380 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
2.4m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 23 D-① 工事費 上塗【材工共】

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料上塗 m2 22110 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
2.4m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 24 E-① 工事費 止水材設置【歩掛】

目地切開、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
材、防水材、珪砂 m 別紙 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 25 E-① 工事費

地覆遊間止水材設置
【歩掛】

ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｼｰﾙ材、ﾊﾞｯｸ
ｱｯﾌﾟ材設置含む ｍ 別紙 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 26 D-① 工事費 素地調整【材工共】

1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚ
ﾝかす回収・積込含む m2 42710 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
11m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 27 D-① 工事費

塗替塗装(下塗)【材工
共】

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1
層）ｽﾌﾟﾚｰ m2 4347 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
24m2/日
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 28 D-① 工事費

塗替塗装(下塗)【材工
共】

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料（3層）ｽﾌﾟﾚｰ m2 11300 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
8.0m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 29 D-① 工事費

塗替塗装(中塗)【材工
共】

弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料 中塗 ｽﾌﾟﾚｰ m2 3725 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
24m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 30 D-① 工事費

塗替塗装(上塗)【材工
共】

弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料 上塗 ｽﾌﾟﾚｰ m2 4080 R6.1 工事限定

（跨道橋橋側歩
道橋上）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
24m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 31 E-① 工事費 遮水ｼｰﾄ設置【歩掛】

軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ
t=1㎜ m2 別紙 R6.1 工事限定 （吉ケ原橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 32 E-① 工事費

水質汚濁防止ﾌｪﾝｽ
設置【歩掛】 20m×5m(1ｽﾊﾟﾝ) m 別紙 R6.1 工事限定 （吉ケ原橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 33 E-① 工事費

大型土のう積込･運搬
【歩掛】

運搬距離L=1.5km以下
(平均L=1.1km+α) 袋 別紙 R6.1 工事限定 （吉ケ原橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 34 E-① 工事費

大型土のう運搬･荷卸
し【歩掛】

運搬距離L=1.5km以下
(平均L=1.1km+α) 袋 別紙 R6.1 工事限定 （吉ケ原橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 35 E-① 工事費 当て板材取付【歩掛】 ｔ 別紙 R6.1 工事限定 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 36 D-① 工事費 表面処理【手間のみ】 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 3010 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
手間のみ
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
18m2/日
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 37 D-① 工事費 素地調整【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ m2 4164 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
18m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 38 D-① 工事費 プライマー【材工共】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ m2 3384 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
18m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 39 D-① 工事費 中塗【材工共】

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料中塗 m2 10620 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
18m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 40 D-① 工事費 上塗【材工共】

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料上塗 m2 3371 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
18m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 42 D-① 工事費

支承防錆処理(金属
溶射)【材工共】

沓座清掃～仕上げ塗
装
ﾋﾟﾝ支承
1501kN~3000kN 基 467100 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
仕上げ塗装2層
含む
日当り施工量
1.3基/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 43 E-① 工事費

床版水抜き管取付け
【歩掛】

Aﾀｲﾌﾟ 連結部品～導
水ﾊﾟｲﾌﾟ取付 箇所 別紙 R6.1 工事限定 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 44 E-① 工事費

床版水抜き管取付け
【歩掛】

Bﾀｲﾌﾟ 連結部品～導
水ﾊﾟｲﾌﾟ取付 箇所 別紙 R6.1 工事限定 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 45 E-① 工事費

床版水抜き管取付け
【歩掛】

Cﾀｲﾌﾟ 連結部品～導
水ﾊﾟｲﾌﾟ取付 箇所 別紙 R6.1 工事限定 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 46 E-① 工事費

床版水抜き管取付け
【歩掛】

Dﾀｲﾌﾟ 連結部品～導
水ﾊﾟｲﾌﾟ取付 箇所 別紙 R6.1 工事限定 （東茂住橋）
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 47 E-① 工事費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱取替
【歩掛】

既設ﾋﾞｰﾑ撤去～既設
ﾋﾞｰﾑ設置 本 別紙 R6.1 工事限定 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 48 E-① 工事費 高欄部材取替【歩掛】

既設部材撤去～取替
部材設置 箇所 別紙 R6.1 工事限定 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 49 D-① 工事費

素地調整【材工共】
増塗り部

1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚ
ﾝかす回収・積込含む m2 14070 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
35m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 50 D-① 工事費

塗替塗装(下塗)【材工
共】

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料（3層）ｽﾌﾟﾚｰ m2 2853 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
47m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-014 51 D-① 工事費

素地調整【材工共】
標準部

1種ｹﾚﾝ(循環式ｴｺｸﾘｰ
ﾝﾌﾞﾗｽﾄ)研削材及びｹﾚ
ﾝかす回収・積込含む m2 14070 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
材工共
週休2日(4週8
休)補正済単価
日当り施工量
35m2/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 1 E-① 工事費

転落防止柵用台座設
置撤去

工場製作品台座 組
立、溶接取付固定　再
利用しない撤去 箇所 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 2 E-① 工事費 鋼製吊防護設置

ﾎﾞﾙﾄ固定管路吊防護
吊桁、吊ﾎﾞﾙﾄ、ﾀｰﾝﾊﾞｯ
ｸﾙ、ｺﾞﾑ板取付 ｔ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 2.1 E-① 工事費 鋼製吊防護撤去

ﾎﾞﾙﾄ固定管路吊防護
吊桁、吊ﾎﾞﾙﾄ、ﾀｰﾝﾊﾞｯ
ｸﾙ、ｺﾞﾑ板撤去 ｔ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 7 E-① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ据付

φ600 t=1.6mm　ﾌﾗﾝｼﾞ
型 ｍ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 7.1 E-① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去

φ600 t=1.6mm　ﾌﾗﾝｼﾞ
型 ｍ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 8 D-① 工事費 仮区画線設置 ｼﾞｽﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ　W=0.15m ｍ 191.7 R6.1 工事限定

手間のみ
昼間施工
日当り施工量
200m/日
週休2日（4週8
休）補正済単価
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 9 D-① 工事費 鉄筋鋼材挿入

D19（SD345)  3.0m ｱﾝ
ｶｰ材組立・挿入・ｸﾞﾗｳﾄ
注入打設･頭部処理 本 7540 R6.1 工事限定

手間のみ
日当り施工量
6本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 10 E-① 工事費 鉄筋金網設置

SD295　D13　250×
250 kg 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 11 E-① 工事費 吸出し防止材設置 300×300×10　点在 枚 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 12 E-① 工事費 補強土壁ﾊﾟﾈﾙ撤去

PAN-WALLﾊﾟﾈﾙ 1.8m
×1.2m×0.155m　ﾓﾙﾀ
ﾙ5cm 枚 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 13 E-① 工事費

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断
（ﾜｲﾔｰｿｰ）

H=6.4m程度の擁壁切
断　厚さ30cm程度　足
場有り m2 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-015 14 E-① 工事費

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断
（ﾜｲﾔｰｿｰ）

断面積0.31m2水路切
断　厚さ15-18cm m2 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
002 1 E-① 工事費

H形鋼打込み（ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ）

H400 SS400
L=15.000m
平均削孔長
L=14.516m
(dt：0.0m Kcg：11.989m
Otf：1.819m Ocg：
0.709m) 本 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
002 2 E-① 工事費

H形鋼打込み（ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ）

H400 SS400
L=18.500m
平均削孔長
L=13.664m
(dt：0.525m Kcg：
7.022m　Otf：1.900m
Ocg：4.218m) 本 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
002 3 E-① 工事費

H形鋼打込み（ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ）

H400 SS400
L=32.500m
平均削孔長
L=25.002m
(dt：1.373m Kcg：
3.450m　Otf：1.927m
Ocg：18.252m) 本 別紙 R6.1 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
003 1 G-① 工事費

小口径長尺鋼管鏡補
強ﾎﾞﾙﾄ施工費 φ76.3 L=13500 ｼﾌﾄ 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 1 E-① 工事費 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ削孔

粘性土・砂質土 L≦
10m
これらに付随する全て
の費用 ｍ 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 2 E-① 工事費 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ削孔

レキ質土 L≦10m
これらに付随する全て
の費用 ｍ 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 3 E-① 工事費 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ削孔

玉石混じり土 L≦10m
これらに付随する全て
の費用 ｍ 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 4 E-① 工事費 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ削孔

コア削孔 L≦10m
これらに付随する全て
の費用 ｍ 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 5 E-① 工事費 芯材組立 L≦10m 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 6 E-① 工事費 挿入 L≦10m 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 7 E-① 工事費 加圧及び頭部処理 L≦10m 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 8 E-① 工事費 注入打設 L≦10m m3 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 9 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝
設置 m － R6.2 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 10 E-① 工事費 背面排水材設置 W=150、ｔ＝50 m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 11 E-① 工事費 既設法面清掃 m2 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 12 E-① 工事費 壁面材設置 基本段 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 13 E-① 工事費 壁面材設置 ２段目以降 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 14 E-① 工事費 壁面材設置 基本段上部 順巻 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 15 E-① 工事費 S､D､Hﾊﾟﾈﾙ切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ板 t=１５５ 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 16 E-① 工事費 削孔

ｽｷｯﾄﾞ型 二重管方式
φ
90mm 砂質土 m 別紙 R6.2 事務所管内
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 17 E-① 工事費 削孔

ｽｷｯﾄﾞ型 二重管方式
φ
90mm 硬岩 m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 18 E-① 工事費 補強材挿入組立 D32 L=７．０m 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 19 E-① 工事費 補強材挿入組立 D32 L=８．０m 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 20 E-① 工事費 補強材挿入組立 D32 L=９．０m 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 21 E-① 工事費 補強材挿入組立 D32 L=９．５m 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 22 E-① 工事費 補強材挿入組立 D32 L=１０．０m 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 23 E-① 工事費 定着・頭部処理

目地ﾓﾙﾀﾙ詰め、ﾓﾙﾀﾙ
充填
φ12ﾀｯﾌﾟ、φ12全ﾈｼﾞ
含む 箇所 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 24 E-① 工事費 裏込め材注入 CB m3 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 25 E-① 工事費 順巻き部架台 組立 箇所 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 26 工事費

PAN WALLﾊﾟﾈﾙ切断
費 m － R6.2 番号15に含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 27 E-① 工事費 鋼製階段設置

SS400　ｽﾃｯﾌﾟ部 Ｗ＝
800mm 箇所 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 28 E-① 工事費 ステップ型階段設置

θ=20°ｽﾃｯﾌﾟ部 Ｗ＝
750mm m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-016 29 E-① 工事費 ステップ型階段設置

θ=35°ｽﾃｯﾌﾟ部 Ｗ＝
750mm m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 1 E-① 工事費

支持杭設置　ｹｰｼﾝｸﾞ
連行型ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工法(拡径式)

鋼管杭φ700×21
L=18.0m（SKK400） 削
孔長 砂質土0.0m ﾚｷ
質土0.5m 軟岩1.1m 硬
岩3.0m 本 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 2 E-① 工事費

支持杭設置　ｹｰｼﾝｸﾞ
連行型ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工法(拡径式)

鋼管杭φ700×21
L=20.0m（SKK400） 削
孔長 砂質土3.7m ﾚｷ
質土0.9m 軟岩0.8m 硬
岩3.5m 本 別紙 R6.2 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 3 E-① 工事費

支持杭設置　ｹｰｼﾝｸﾞ
連行型ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工法(拡径式)

鋼管杭φ700×21
L=20.0m（SKK400） 削
孔長 砂質土3.1m ﾚｷ
質土0.9m 軟岩0.8m 硬
岩3.5m 本 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 4 E-① 工事費 鋼管杭切断

鋼管杭φ700×21
（SKK400） 本 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 5 E-① 工事費 杭頭ｷｬｯﾌﾟK1設置

φ700 PL-36×1200×
900 個 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 6 E-① 工事費 杭頭ｷｬｯﾌﾟK2設置

φ700 PL-36×1000×
1000 個 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 7 E-① 工事費 下部工設置

H-594×302×14×
23、H-800×300×14
×26 ｔ 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 8 E-① 工事費 高欄設置 H=1.3m ｍ 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 9 E-① 工事費 導枠設置撤去

H-200×200/H-300×
300/[-380×100×10.5
×16 ｔ 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 10 E-① 工事費 導杭打込み H-300×300 L=7.0m 本 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 11 E-① 工事費 導杭引抜 H-300×300 L=7.0m 本 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 12 E-① 工事費 ブラケット設置 箇所 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 13 E-① 工事費 仮橋下部撤去 再利用品 ｔ 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 14 E-① 工事費 仮設高欄撤去 再利用品 ｍ 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
004 15 E-① 工事費 隙間処理撤去 再利用品 箇所 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 1 E-① 工事費 補強材挿入

D25 L=5.5ｍ ｸﾞﾗｳﾄ注
入含む 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 2 E-① 工事費 補強材挿入

D25 L=5.0ｍ ｸﾞﾗｳﾄ注
入含む 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 3 E-① 工事費 補強材挿入

D25 L=4.0ｍ ｸﾞﾗｳﾄ注
入含む 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 4 E-① 工事費 補強材挿入

D25 L=3.0ｍ ｸﾞﾗｳﾄ注
入含む 本 別紙 R6.2 事務所管内
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 5 E-① 工事費 定着・頭部処理

目地ﾓﾙﾀﾙ詰め、ﾓﾙﾀﾙ
充填φ12ﾀｯﾌﾟ、φ12全
ﾈｼﾞ含む 箇所 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 6 E-① 工事費 壁面材設置

基本段(目地ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
材、ﾓﾙﾀﾙ、据付金具
等含む) 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 7 E-① 工事費 壁面材設置

2段目以降(目地ﾊﾞｯｸ
ｱｯﾌﾟ材、ﾓﾙﾀﾙ、据付
金具等含む) 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 8 E-① 工事費 壁面材設置

基本段上部(目地ﾊﾞｯｸ
ｱｯﾌﾟ材、ﾓﾙﾀﾙ、据付
金具等含む) 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 8.1 E-① 工事費 壁面材設置

STﾀｲﾌﾟ(目地ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
材､ﾓﾙﾀﾙ､据付金具等
含む) 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 9 E-① 工事費 壁面材設置

ST特ﾀｲﾌﾟ(目地ﾊﾞｯｸｱｯ
ﾌﾟ材、ﾓﾙﾀﾙ、据付金具
等含む) 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 10 E-① 工事費 パネル切断

S,D,H,CS,CDﾊﾟﾈﾙ ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ板 t=155 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 11 E-① 工事費 パネル切断

ST,CTﾊﾟﾈﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ板
t=155 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 12 E-① 工事費 パネル切断

ST特ﾊﾟﾈﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ板
t=155 枚 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 12.1 E-① 工事費 削孔

ｽｷｯﾄﾞ型　砂質土・粘性
土 ｍ 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 12.2 E-① 工事費 削孔 ｽｷｯﾄﾞ型　礫質土 ｍ 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 12.3 D-① 工事費

PANWALLパネル切
断費 ｍ 9530 R6.2 事務所管内

手間のみ
日当り施工量：
25m/日

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 13 E-① 工事費 裏込め材注入 ｾﾒﾝﾄ・ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ m3 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 14 E-① 工事費 背面排水材設置 50×150 PP繊維ﾏｯﾄ ｍ 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 15 E-① 工事費 補強材挿入 D29 L=7.5ｍ 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 16 E-① 工事費 補強材挿入 D29 L=7.0ｍ 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 17 E-① 工事費 補強材挿入 D29 L=6.0ｍ 本 別紙 R6.2 事務所管内
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 18 E-① 工事費 補強材挿入 D29 L=4.5ｍ 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 19 D-① 工事費 鉄筋挿入(A)

φ90 SD345 D22
L=2.0m/本 ｍ 37700 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩0.5m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土17.8ｍ、軟
岩0.3m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.17m3
手間のみ
日当り施工量
3本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 20 D-① 工事費 鉄筋挿入(A)

φ90 SD345 D22
L=2.5m/本 ｍ 32500 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩0.6m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土22.6ｍ、軟
岩0.4m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.21m3
手間のみ
日当り施工量
2.8本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 21 D-① 工事費 鉄筋挿入(A)

φ90 SD345 D22
L=3.5m/本 ｍ 26600 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩0.9m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土32.1ｍ、軟
岩0.6m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.30m3
手間のみ
日当り施工量
2.5本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）
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資材
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 22 D-① 工事費 鉄筋挿入(A)

φ90 SD345 D22
L=4.0m/本 ｍ 24700 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩1.0m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土36.9ｍ、軟
岩0.7m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.34m3
手間のみ
日当り施工量
2.3本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 23 D-① 工事費 鉄筋挿入(A)

φ90 SD345 D22
L=4.5m/本 ｍ 23500 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩1.1m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土41.7ｍ、軟
岩0.8m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.39m3
手間のみ
日当り施工量
2.2本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 24 D-① 工事費 鉄筋挿入(A)

φ90 SD345 D22
L=5.5m/本 ｍ 21400 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩1.4m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土51.2ｍ、軟
岩1.0m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.48m3
手間のみ
日当り施工量
2本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）
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資材
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 25 D-① 工事費 鉄筋挿入(A)

φ90 SD345 D22
L=6.0m/本 ｍ 20600 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩1.5m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土56.0ｍ、軟
岩1.1m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.52m3
手間のみ
日当り施工量
1.9本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 26 D-① 工事費 鉄筋挿入(B)

φ65 SD345 D22
L=2.0m/本 ｍ 17900 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩0.7m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土0.0ｍ、軟岩
17.9m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.09m3
手間のみ
日当り施工量
4.6本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 27 D-① 工事費 鉄筋挿入(B)

φ65 SD345 D22
L=2.5m/本 ｍ 15800 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩0.9m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土0.0ｍ、軟岩
22.7m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.11m3
手間のみ
日当り施工量
4.1本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 28 D-① 工事費 鉄筋挿入(B)

φ65 SD345 D22
L=3.0m/本 ｍ 14300 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩1.1m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土0.0ｍ、軟岩
27.5m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.13m3
手間のみ
日当り施工量
3.8本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 29 D-① 工事費 鉄筋挿入(B)

φ65 SD345 D22
L=4.0m/本 ｍ 12600 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩1.5m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土0.0ｍ、軟岩
37.1m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.18m3
手間のみ
日当り施工量
3.3本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 30 D-① 工事費 鉄筋挿入(B)

φ65 SD345 D22
L=4.5m/本 ｍ 12100 R6.2 工事限定

10本当り　削孔
長(硬岩1.7m、
粘性土0.0m、ﾚｷ
質土0.0ｍ、軟岩
41.9m）、ｸﾞﾗｳﾄ
注入0.2m3
手間のみ
日当り施工量
3本/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）
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事務所名 担当課

依頼
番号

資材
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 31 D-① 工事費 削孔機械の上下移動 回 43200 R6.2 工事限定

手間のみ
日当り施工量
3回/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 32 D-① 工事費 ボーリングマシン移設 回 39900 R6.2 工事限定

手間のみ
日当り施工量
3回/日
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.03（4
週8休）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 33 工事費

FRP製格子状パネル
設置(A) 967×967×40 基 － R6.2 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 34 D-① 工事費

FRP製格子状パネル
設置(B) 647×647×40 枚 27340 R6.2 工事限定

材工共
日当り施工量
50枚
週休2日（4週8
休）補正済単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 35 E-① 工事費 鋼製受圧板(A)設置

1382×1382×110
Td=150.0kN/枚 枚 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 36 E-① 工事費 鋼製受圧板(B)設置

1425×1425×160
Td=431.3kN/枚 枚 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 37 E-① 工事費 裏面排水材設置 φ70 内部中空型 ｍ 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-017 38 E-① 工事費

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組
立･設置 二重壁ﾀｲﾌﾟ 1:0.5 m2 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-018 1 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎
設置 400×450×3000 個 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-018 2 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎
設置 500×450×3000 個 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-018 3 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基
礎設置 480×800×2000(C種) 個 別紙 R6.2 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-018 4 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ
設置

B4000×H1600×
L1000　斜角加工 基 別紙 R6.2 工事限定
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岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 1 D-① 工事費 端部保護材設置

TSﾋﾞﾆﾛﾝﾒｯｼｭ同等品
以上 m2 10300 R6.2 事務所管内

手間のみ
日当り施工量
14m2
週休2日補正無
し単価
参考補正係数：
1.02（4週8休）

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 2 D-① 工事費 端部処理材設置

TSﾋﾞﾆﾛﾝﾒｯｼｭ同等品
以上 m2 10300 R6.2 事務所管内

手間のみ
日当り施工量
14m2
週休2日補正無
し単価
参考補正係数：
1.02（4週8休）

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 3 E-① 工事費 立入防止柵設置

一般型積雪地用　S3
H=2500
平坦部0°～9°
土中用 m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 4 E-① 工事費 立入防止柵設置

一般型積雪地用　S3
H=2500
傾斜部10°～30°
土中用 m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 5 E-① 工事費 立入防止柵設置

一般型積雪地用　S3
H=2500
傾斜部
31°～40°　土中用 m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 6 E-① 工事費 立入防止柵設置

一般型積雪地用　S4
H=1800
平坦部0°～9°
土中用 m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 7 E-① 工事費 立入防止柵設置

一般型積雪地用　S4
H=1800
傾斜部
10°～30°　土中用 m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 8 E-① 工事費 立入防止柵設置

一般型積雪地用　S4
H=1800
傾斜部
31°～40°　土中用 m 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 9 E-① 工事費

立入防止柵設置
両開門扉 H1800×W4000 箇所 別紙 R6.2 事務所管内
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岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 10 E-① 工事費

立入防止柵設置
両開門扉 H2500×W4000 箇所 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 11 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S3
H=2500
平坦部0°～9°
土中用 通常打込 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 12 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S3
H=2500
平坦部0°～9°
土中用 小型バックホ
ウ使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 13 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S3
H=2500
平坦部0°～9°
土中用 クレーン（２５ｔ）
使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 14 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S3
H=2500
傾斜部10°～30°
土中用 小型バックホ
ウ使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 15 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S3
H=2500
傾斜部10°～30°
土中用 クレーン（２５ｔ）
使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 16 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S3
H=2500
傾斜部31°～40°
土中用 小型バックホ
ウ使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 17 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S3
H=2500
傾斜部31°～40°
土中用 クレーン（２５ｔ）
使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 18 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S4
H=1800
平坦部0°～9°
土中用 通常打込 本 別紙 R6.2 事務所管内
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岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 19 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S4
H=1800
平坦部0°～9°
土中用 小型バックホ
ウ使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 20 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S4
H=1800
平坦部0°～9°
土中用 クレーン（２５ｔ）
使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 21 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S4
H=1800
傾斜部10°～30°
土中用 小型バックホ
ウ使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 22 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S4
H=1800
傾斜部10°～30°
土中用 クレーン（２５ｔ）
使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 23 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S4
H=1800
傾斜部31°～40°
土中用 小型バックホ
ウ使用 本 別紙 R6.2 事務所管内

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
006 24 E-① 工事費 基礎打込

一般型積雪地用　S4
H=1800
傾斜部31°～40°
土中用 クレーン（２５ｔ）
使用 本 別紙 R6.2 事務所管内


