
建設資材価格調査報告リスト
令和５年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-001 1 E-③ 工事費 ｱｲﾌﾞﾛｯｸ据付 1998×450×350 m2 別紙 R5.6 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-001 2 E-③ 工事費 ﾃﾞｨｰｸｶﾞｰﾄﾞⅡ据付 900×1200 m2 別紙 R5.6 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-001 1 E-③ 工事費 深井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 P-1 37kW 2.2m3/min 基 別紙 R5.6 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-001 2 E-③ 工事費 深井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 P-1 37kW 2.2m3/min 基 別紙 R5.6 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-001 3 E-③ 工事費

脱着式循環ﾎﾟﾝﾌﾟ撤
去 P10 7.5kW 3.8m3/min 基 別紙 R5.6 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-001 4 E-③ 工事費

脱着式循環ﾎﾟﾝﾌﾟ設
置

P10 7.5kW 3.8m3/min
水中接続材設置含ま
ず 基 別紙 R5.6 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-001 5 E-③ 工事費

脱着式循環ﾎﾟﾝﾌﾟ設
置

P7 7.5kW 3.0m3/min
水中接続材設置含ま
ず 基 別紙 R5.6 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 防災情報課
木曽上-
防情-002 1 E-③ 工事費

高圧真空しゃ断器分
解修理

型式VHA-6J13B 製造
東芝
交換内訳：モータ、補
助スイッチ、制御回路
基板、マイクロスイッ
チ、制御コイル、オイル
ダンパ、蓄勢ハンドル
部カム 台 別紙 R5.6 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 防災情報課
木曽上-
防情-002 2 E-③ 工事費

高圧真空開閉器分解
修理

型式UVA-6GAM 製造
東芝
交換内訳：補助スイッ
チ、制御回路基板、マ
イクロスイッチ、ラッチ
機構、パワーヒュー
ズ、ダイオード 台 別紙 R5.6 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-002 1 E-① 工事費 現場溶接 すみ肉6mm換算 m 別紙 R5.7 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-002 2 E-① 工事費 ポリマーセメント工 チッピング･洗浄含む m3 別紙 R5.7 事務所管内
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岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-002 3.1 E-① 工事費

ビニールシート張設
置(土提) m2 別紙 R5.7 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-002 3.2 E-① 工事費

ビニールシート張撤
去(土提) m2 別紙 R5.7 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-002 4.1 E-① 工事費

ビニールシート張設
置(大型土のう) m2 別紙 R5.7 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-002 4.2 E-① 工事費

ビニールシート張撤
去(大型土のう) m2 別紙 R5.7 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 牧田川出張所

木曽上-
工-003 2 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ
B型据付 200×500 L=5000 本 別紙 R5.6 岐阜県

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-001 1 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積撤去 控350 空積 m2 別紙 R5.7 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-002 1 E-③ 工事費

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設(橋台
背面)

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 片側架
設 本 別紙 R5.9 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-002 1 E-① 工事費 焼却 m2 別紙 R5.11 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-003 1 E-① 工事費 橋梁用高欄設置

あと施工ｱﾝｶｰ設置、
既設地覆削孔含む m 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-004 1 D-③ 工事費 端部防水層[材工共]

HQﾊｲﾌﾞﾚﾝAU同等品
以上 m 19900 R5.12 工事限定

材工共
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.02（4
週8休）
日当り施工量
57m/日

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-004 2 D-③ 工事費 端部保護材[材工共]

B=130mm HQﾄｯﾌﾟAU
同等品以上 m 1550 R5.12 工事限定

材工共
週休2日補正無
し単価　参考補
正係数：1.02（4
週8休）
日当り施工量
57m/日

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-004 1 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠
A・I 型据付

300×300、3250＜L≦
5500 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-004 2 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄすべ
り止めSa型据付

300×300、1000＜L≦
2125 本 別紙 R5.12 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-004 3 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄすべ
り止めSb型+横枠Y型
据付

400×300+200×300、
1000＜L≦2125 組 別紙 R5.12 工事限定
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岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-006 1 E-③ 工事費 大型土のう撤去 2t用 再利用撤去 袋 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-005 1 E-① 工事費 CI-CMC-HA工

改良長25.8m　空打ち
11.0m 本 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-005 2 E-① 工事費 CI-CMC-HA工

改良長26.0m　空打ち
10.8m 本 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-005 3 E-① 工事費 組立・解体

CI-CMC-HA施工機
200t以上 回 別紙 R6.1 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-005 1 E-① 工事費 ﾀｲﾛｯｸ設置

2t型 1800×1800×400
連結金具設置含む 個 別紙 R6.1 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-005 2 E-① 工事費 大型土のう撤去

1t型 再利用撤去 積込
含む 袋 別紙 R6.1 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 河川公園課
木曽上-
公園-005 3 E-① 工事費 大型土のう運搬 1t型 袋 別紙 R6.1 事務所管内

岐阜 木曽川上流河川事務所 防災情報課
木曽上-
防情-004 1 D-① 工事費 発電機使用前点検

木曽川第一出張所
50kVA 式 1240000 R6.2 工事限定

4週8休
日当り施工量
0.33式/日
共通仮設費・現
場管理費は含
まず

岐阜 木曽川上流河川事務所 防災情報課
木曽上-
防情-004 2 D-① 工事費 発電機使用前点検

揖斐川第二出張所
50kVA 式 1240000 R6.2 工事限定

4週8休
日当り施工量
0.33式/日
共通仮設費・現
場管理費は含
まず

岐阜 木曽川上流河川事務所 防災情報課
木曽上-
防情-004 3 D-① 工事費 発電機使用前点検

河川環境楽園
105kVA 式 1240000 R6.2 工事限定

4週8休
日当り施工量
0.33式/日
共通仮設費・現
場管理費は含
まず

岐阜 木曽川上流河川事務所 防災情報課
木曽上-
防情-004 4 D-① 工事費

既設鋼架台　穴あけ
加工

使用機材
磁気ボール盤
穴あけ加工本数
発電機：4カ所　油庫：8
カ所 式 135000 R6.2 工事限定

4週8休
日当り施工量
1式/日
共通仮設費・現
場管理費は含
まず
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岐阜 木曽川上流河川事務所 防災情報課
木曽上-
防情-004 5 D-① 工事費

既設鋼架台　穴あけ
加工

使用機材
磁気ボール盤
穴あけ加工本数
発電機：4カ所　油庫：8
カ所 式 135000 R6.2 工事限定

4週8休
日当り施工量
1式/日
共通仮設費・現
場管理費は含
まず


