
建設資材価格調査報告リスト
令和５年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 1 B-① 資材価格 照明制御盤 屋内自立形 面 3500000 R5.6 工事限定

工場渡し
参考質量
350kg/面
参考外形：W600
×H2350×
D600mm
自動調光装置、
照度計受光部
含まない

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 2 B-① 資材価格 ELB盤 SUS 面 600000 R5.6 工事限定

工場渡し
参考質量 10kg/
面
参考外形：W300
×H350×
D180mm

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 3 B-① 資材価格 照明受変電設備改造 式 6000000 R5.6 工事限定

機器単体費
改造内容
①コントロール
センタ 機能ユ
ニット 負荷接続
替×7
②コントロール
センタ 機能ユ
ニット 機能停止
×3
③コントロール
センタ MC撤去
×2
④照明制御盤
の中身(自動調
光装置/照明制
御回路/端子台)
を撤去せずに機
能停止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 4 B-① 資材価格

被遠方監視制御装置
改造 式 100000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 5 B-① 資材価格

APｻｰﾊﾞ１【ﾄﾝﾈﾙ遠方
監視制御装置）】改造

小鳥ﾄﾝﾈﾙ高山側照明
制御 式 2600000 R5.6 工事限定 機器単体費

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 6 A-② 資材価格

ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付
金具 SUS　t4 組 12500 R5.6 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 7 〃 資材価格

ﾄﾝﾈﾙ照明器具落下
防止金具 SUS　ﾜｲﾔｰ固定用 組 21200 R5.6 管内統一

ワイヤー長
L=1,000
1組：両側

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 8 A-① 資材価格 照明器具管理銘板

280×70　t3.0　硬質ｱｸ
ﾘﾙ板 枚 1820 R5.6 管内統一

【単位修正】
「組」→「枚」

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 9 A-③ 資材価格 ｸﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ KBS-200A(SUS) 個 947 R5.6 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 10 〃 資材価格 管用クランプ G54用(KCS-60)(SUS) 個 408 R5.6 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 11 〃 資材価格 管用クランプ G36用(KCS-42)(SUS) 個 342 R5.6 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 12 〃 資材価格 管用クランプ G22用(KCS-26)(SUS) 個 257 R5.6 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 13 〃 資材価格

クランプベース用ベー
ス脚 KBFS-40(SUS) 個 770 R5.6 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 14 A-④ 資材価格 ケーブル分岐材

CV8-3C分岐線CV2-3
（1.5ｍ）付 組 5680 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 15 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CV5.5-3C分岐線CV2-
3（1.5ｍ）付 組 5520 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 16 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CV3.5-3C分岐線CV2-
3（1.5ｍ）付 組 5520 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 17 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CV2-4C分岐線CV2-3
（1.5ｍ）付 組 6040 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 18 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CV2-3C分岐線CV2-3
（1.5ｍ）付 組 5520 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 19 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CVV2-3C分岐線
CVV2-3（1.5ｍ）付 組 5320 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 20 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CVV2-2C分岐線
CVV2-2（1.5ｍ）付 組 4560 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 21 〃 資材価格 ケーブル分岐材

FP2-4C分岐線FP2-3
（1.5ｍ）付 組 9920 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-1 22 〃 資材価格 ケーブル分岐材

FP2-3C分岐線FP2-3
（1.5ｍ）付 組 9080 R5.6 管内統一 ・コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 1 Ｂ-⑤ 資材価格 道路情報通信サーバ 仮想サーバ構築 式 2000000 R5.6 工事限定

機器単体費
仮想サーバ追
加OS：Redhat
（サブスク5年）



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 2 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

気象情報受信・編集機
能 式 1800000 R5.6 工事限定

機器単体費
単位変更「ｼｽﾃ
ﾑ」→「式」

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 3 〃 資材価格 道路情報通信サーバ 気象情報演算機能 式 3600000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 4 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

道路情報板受信・編集
機能 式 3000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 5 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

道路情報板画像変換
機能 式 2000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 6 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

トンネル情報受信・編
集機能 式 2400000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 7 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

交通量情報受信・編集
機能 式 2000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 8 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

凍結予測情報受信・編
集機能 式 2000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 9 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

本局管理サーバ向け
送信機能 式 3200000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 10 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

道路情報DBサーバ向
け編集・書込機能 式 4200000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 11 〃 資材価格 道路情報通信サーバ

MICOS端末向け送信
機能 式 2000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 12 〃 資材価格 道路情報通信サーバ システム管理機能 式 1600000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 13 Ｂ-③ 資材価格 道路情報DBサーバ 仮想サーバ構築 式 2000000 R5.6 工事限定

機器単体費
仮想サーバ追
加OS：Redhat
（サブスク5年）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 14 〃 資材価格 道路情報DBサーバ データベース構築 式 6000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 15 〃 資材価格 道路情報DBサーバ データ移行 式 2400000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 16 〃 資材価格 道路情報DBサーバ システム管理機能 式 1600000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 17 Ｂ-③ 資材価格 道路情報WEBサーバ 仮想サーバ構築 式 2000000 R5.6 工事限定

機器単体費
仮想サーバ追
加OS：Redhat
（サブスク5年）
数量１式当たり
単価



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 18 〃 資材価格 道路情報WEBサーバ

道路情報DBデータアク
セス機能 式 3000000 R5.6 工事限定

機器単体費
数量１式当たり
単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 19 〃 資材価格 道路情報WEBサーバ

道路情報WEB画面生
成機能 式 6000000 R5.6 工事限定

機器単体費
数量１式当たり
単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 20 〃 資材価格 道路情報WEBサーバ

帳票出力・データDL機
能 式 2400000 R5.6 工事限定

機器単体費
数量１式当たり
単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 21 〃 資材価格 道路情報WEBサーバ システム管理機能 式 1600000 R5.6 工事限定

機器単体費
数量１式当たり
単価

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 22 Ｂ-⑤ 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加） 仮想サーバ構築 式 1600000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 23 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加） 基本処理部 式 2000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 24 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

ＷＥＢ現況画面生成機
能
（全体図・事務所） 式 1000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 25 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

ＷＥＢ現況画面生成機
能
（出張所別／中継所ほ
か） 式 700000 R5.6 工事限定

機器単体費
単位変更「対
向」→「式」
数量は４式

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 26 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

ＷＥＢ現況画面生成機
能
（支線系NW（システム
毎）） 式 700000 R5.6 工事限定

機器単体費
単位変更「対
向」→「式」
数量は５式

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 27 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

SNMPトラップ監視処
理機能 式 800000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 28 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

システムログ収集処理
機能 式 800000 R5.6 工事限定 機器単体費



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 29 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

インタフェース名称表
示処理機能 式 600000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 30 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

トラフィック監視処理機
能 式 600000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 31 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

NetFlowによるトラ
フィック監視 式 3000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 32 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

NetFlowによる監視拠
点
NW機器1ポート単位
（フロー監視送信）9拠
点 式 1000000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 33 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加） WEB画面生成機能 式 800000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 34 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

温度センサー監視機
能 式 600000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 35 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

ALM監視装置監視制
御機能 式 800000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 36 〃 資材価格

ネットワーク監視装置
（システム更新機能追
加）

通信処理機能
（事務所TN情報SV向
け） 式 800000 R5.6 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 37 Ｂ-② 資材価格

気象体制表示システ
ム 気象体制表示サーバ 式 6350000 R5.6 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 10kg/
式
参考寸法 W483
×H44×D424

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 38 〃 資材価格

気象体制表示システ
ム

ひだ道ガイド向けファ
イルサーバ改造 式 150000 R5.6 工事限定 機器単体費



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 39 Ｂ-① 資材価格 映像監視装置 画像回覧装置 台 1330000 R5.6 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量
2.5kg/台
参考寸法 W200
×H300×D100

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 40 Ｂ-② 資材価格 映像監視装置 モニタ（５５インチ） 台 300000 R5.6 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 35kg/
台
参考寸法
W1600×H900
×D200

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-2 41 〃 資材価格 映像監視装置 モニタ（７５インチ） 台 550000 R5.6 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 64kg/
台
参考寸法
W2000×H1200
×D250

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-3 1 B-② 資材価格 屋外油庫 ９５０Ｌ 基 4000000 R5.6 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量
1600kg/基
参考寸法
W2150×H2720
×D2150

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-3 2 〃 資材価格 屋外油庫 ６００Ｌ 基 3450000 R5.6 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量
1400kg/基
参考寸法
W2150×H2445
×D2150

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 1-1 資材価格 油吸着材 ＡＣﾗｲﾄ　１０kg入り kg - R5.7 -

多治見-道管-2
で3420円/袋
（10ｋｇ入り）で報
告あり

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 2-1 A-① 資材価格 油吸着マット STX100-J 410×510 枚 202 R5.7 管内統一



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 3-1 A-① 資材価格

コンクリート断面補修
材

ﾗｲｵﾝGRLC普通ﾀｲﾌﾟ(A
材、C材） kg 294 R5.7 管内統一

規格変更：軽量
ﾀｲﾌﾟ(B材、C材）
⇒普通ﾀｲﾌﾟ(A
材、C材）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 4-1 A-① 資材価格

排水性舗装用油脂洗
浄剤 Bu・N・Ka・I 18㍑/缶 缶 18900 R5.7 管内統一

規格変更
GUL-C-10
→Bu・N・Ka・I
単位変更
ｋｇ→缶

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 5-1 A-① 資材価格 高所作業車賃料

ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ
27m 日 53900 R5.7 管内統一

賃貸業者置場
渡し・置場戻し
運搬費・回送
費・燃料油脂及
びオペレータ費
用は含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 6-1 A-⑤ 資材価格

ガードレール材料
（ビーム）

Ｂ種　４ｍ/枚 直ﾋﾞｰﾑ
景観配慮色 枚 26600 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 6-2 〃 資材価格

ガードレール材料
（ビーム） Ｂ種　袖　景観配慮色 枚 6090 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 7-1 〃 資材価格

ガードレール材料（支
柱）

B種　Co建込み　塗装
品（ﾎﾞﾙﾄ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ込） 本 7540 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 7-2 〃 資材価格

ガードレール材料（支
柱）

B種　Co建込み　景観
配慮色（ﾎﾞﾙﾄ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ
込） 本 9320 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 8-1 〃 資材価格

ガードレール材料（ﾌﾞ
ﾗｹｯﾄ）

B,C用　4.5×70×300
景観配慮色 個 870 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 9-1 A-④ 資材価格

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(ビー
ムパイプ) B種　景観配慮色 m 2350 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 9-2 〃 資材価格

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(ビー
ムパイプ)

B種　袖　塗装　景観配
慮色 本 3470 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 9-3 〃 資材価格

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(ビー
ムパイプ)

ＢC種　L=300袖　景観
配慮色 本 25300 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 9-4 〃 資材価格

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(ビー
ムパイプ)

ＢC種　L=500袖　景観
配慮色 本 26700 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 10-1 〃 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(支柱)

土中用　Ｂ種　景観配
慮色 本 16500 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 10-2 〃 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(支柱)

Ｃｏ建込み用 ＢＣ種
景観配慮色 本 8750 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 11-1 〃 資材価格

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(イン
ナースリーブ) Ｂ種　景観配慮色 個 2200 R5.7 管内統一



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 12-1 〃 資材価格

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(ブラ
ケット)

ＢＣ種　接合部　景観
配慮色 個 1100 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 12-2 〃 資材価格

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(ブラ
ケット)

ＢＣ種　中間部　景観
配慮色 個 1100 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 13-1 資材価格 防止柵（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ）

ﾊﾟﾈﾙ３ｍ　H=430　ｴｷｽ
ﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 枚 - R5.7 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 13-2 資材価格 防止柵（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ） 擁壁用支柱　L=1400 本 - R5.7 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 13-3 資材価格 防止柵（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ）

張出歩道用支柱
L=1250 本 - R5.7 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 14-1 A-② 資材価格

転落（横断）防止柵材
料

ﾌﾞﾛｯｸ基礎　300×300
×450 個 1840 R5.7 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 15-1 資材価格 境界鋲

60×120×10（足つき）
国交省ﾀｲﾌﾟA 本 - R5.7 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 16-1 A-① 資材価格 ｸﾞﾚーﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ Ⅱ型(A,B,C) 個 2700 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 17-1 №6-1に含む 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料（ﾋﾞｰﾑ） A種　4m 景観配慮色 枚 36700 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 17-2 №6-1に含む 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料（ﾋﾞｰﾑ） A種　2m 景観配慮色 枚 19700 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 17-3 №6-1に含む 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料（ﾋﾞｰﾑ）

A種　袖ﾋﾞｰﾑ 景観配慮
色 枚 9090 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 18-1 №6-1に含む 資材価格

ガードレール材料(支
柱)

A種　Co建込み　景観
配慮色（ﾎﾞﾙﾄ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ
込） 本 11200 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 18-2 №6-1に含む 資材価格

ガードレール材料(支
柱)

A種　土中　景観配慮
色（ﾎﾞﾙﾄ・ﾌﾞﾗｹｯﾄ込） 本 22100 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 19-1 №6-1に含む 資材価格

ガードレール材料(ﾗ
ﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ) FRT-M同等品以上 枚 12100 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 20-1 A-④ 資材価格

転落（横断）防止柵材
料

耐雪型ﾋﾞｰﾑ φ76.3
L=2.0m 本 7300 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 20-2 〃 資材価格

転落（横断）防止柵材
料

耐雪型ﾋﾞｰﾑ φ42.7
L=2.5ｍ 本 4830 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 20-3 〃 資材価格

転落（横断）防止柵材
料

耐雪型ﾋﾞｰﾑ φ76.3
L=2.5m 本 9190 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 21-1 資材価格

転落（横断）防止柵材
料

耐雪型支柱 φ89.1　擁
壁用 本 - R5.7 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 21-2 資材価格

転落（横断）防止柵材
料

耐雪型支柱 φ89.1　土
中用 本 - R5.7 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 21-3 №20-1に含む 資材価格

転落（横断）防止柵材
料

耐雪型支柱 φ114.3
土中用 本 20000 R5.7 管内統一
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 22-1 №20-1に含む 資材価格

転落（横断）防止柵材
料 取付ﾎﾞﾙﾄ M12×80 本 268 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 22-2 №20-1に含む 資材価格

転落（横断）防止柵材
料 角根ﾎﾞﾙﾄ M12×65 本 268 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 23-1 №14-1に含む 資材価格

転落（横断）防止柵材
料

ブロック基礎 400×400
×250 個 2060 R5.7 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 24-1 №6-1に含む 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料（ﾋﾞｰﾑ）

B種　2m/枚　直ﾋﾞｰﾑ
景観配慮色 枚 14300 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 25-1 A-① 資材価格 視線誘導標

防護柵取付用 φ100
両面 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 B種用
景観配慮色 本 5280 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-4 26-1 №20-1に含む 資材価格

転落（横断）防止柵材
料 継手金具 個 1170 R5.7 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-5 1 資材価格 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40N m3 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-5 2 A-② 資材価格 連続スペーサー バー型　 H150　L=9００ 個 210 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-5 3 〃 資材価格 連続スペーサー トラス型　 H150 m 320 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-5 4 B-① 資材価格 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型
DS3000 t 16800 R5.10 166地区

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-5 5 B-① 資材価格 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型
DS3000 t 16800 R5.10 162地区

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 1 資材価格 角型FEP管 φ130 m - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 2 A-② 資材価格 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 250mm　φ130 個 2280 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 3 A-② 資材価格 継手 オスアダプター 個 3860 R5.10 管内統一

φ130　継手
（L=40㎜） +オス
アダプター
（L=120㎜）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 4 資材価格 角型FEP管 φ50 m - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 5 No.2に含む 資材価格 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 270mm　φ50 個 1190 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 6 No.3に含む 資材価格 継手 オス-オスアダプター 個 744 R5.10 管内統一 φ50　L=157㎜

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 7 資材価格 共用FA管 φ150 m - R5.10 - 調査中止
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 8 資材価格 ダクトスリーブ L=305mm 個 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 9 No.3に含む 資材価格 ヤリトリ継手 VPφ150用 個 11400 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 10 資材価格 異形複合管

多孔陶管φ30+φ50
12孔　直管
239×239×600 m - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 11 資材価格 異形複合管 伸縮調整管 個 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 12 A-④ 資材価格

プレキャストボックス
（接続Ⅰ型）

A-M（ﾏﾝﾎｰﾙ付）
1200×1500×1500 個 544000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
4,150kg/個
鉄蓋・端版ブ
ロック含まず
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 13 A-④ 資材価格 支持受金具 Aﾀｲﾌﾟ L=1391 本 12800 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 14 〃 資材価格 支持受金具 AJﾀｲﾌﾟ L=1391 本 14800 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 15 A-① 資材価格 嵩上げブロック H=100(S)　ｽﾃｯﾌﾟ付 個 26600 R5.10 岐阜県

コンクリート製
Φ810用
参考質量
110kg/個
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 16 A-③ 資材価格 継壁（接続Ⅰ型）

1600×1900×150
ｼｰﾙ材充填含む 枚 178000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 17 No.12に含む 資材価格

プレキャストボックス
（本線横断Ⅰ型）

BC（ﾏﾝﾎｰﾙ無）
1200×1900×1500 個 597000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
5,240kg/個
端版ブロック含
まず
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 18 No.12に含む 資材価格

プレキャストボックス
（本線横断Ⅰ型）

BC-M（ﾏﾝﾎｰﾙ付）
1200×1900×1500 個 637000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
4,980kg/個
鉄蓋・端版ブ
ロック含まず
現場車上渡し
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 19 No.12に含む 資材価格

プレキャストボックス
（本線横断Ⅰ型）

B-M（ﾏﾝﾎｰﾙ付）
1200×1900×1500 個 601000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
5,160kg/個
鉄蓋・端版ブ
ロック含まず
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 20 A-① 資材価格 取付ﾎﾞｯｸｽ 800×700×500 個 84700 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
690kg/個
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 21 No.13に含む 資材価格 支持受金具 E-B1ﾀｲﾌﾟ 本 19600 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 22 No.13に含む 資材価格 支持受金具 E-B3ﾀｲﾌﾟ 本 10200 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 23 No.13に含む 資材価格 支持受金具 T-Bﾀｲﾌﾟ 本 15500 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 24 No.13に含む 資材価格 支持受金具 T-BJﾀｲﾌﾟ 本 17800 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 25 No.13に含む 資材価格 支持受金具 T-Kﾀｲﾌﾟ 本 10200 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 26 No.16に含む 資材価格 継壁（本線横断Ⅰ型）

1640×2300×150
ｼｰﾙ材充填含む 枚 229000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 27 No.16に含む 資材価格

取付ﾎﾞｯｸｽ用継壁
（本線横断Ⅰ型） 1100×1000×150 枚 117000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 28 A-② 資材価格 鋳鉄蓋 φ810　歩道 組 364000 R5.10 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 29 No.12に含む 資材価格

プレキャストボックス
（地上機器部Ⅱ型）

開閉器
900×1200×2300 個 567000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
4,200kg/個
端版ブロック含
まず
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 30 No.12に含む 資材価格

プレキャストボックス
（地上機器部Ⅱ型）

変圧器
900×1200×3400 個 786000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
6,020kg/個
端版ブロック含
まず
現場車上渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 31 No.12に含む 資材価格

プレキャストボックス
（地上機器部Ⅱ型）

変圧器+開閉器
900×1200×5700 個 1350000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
10,220kg/個
端版ブロック含
まず
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 32 No.28に含む 資材価格 鋳鉄蓋 710×500　開閉器用 組 270000 R5.10 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 33 No.28に含む 資材価格 鋳鉄蓋 710×1000　変圧器用 組 407000 R5.10 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 34 No.12に含む 資材価格

プレキャストボックス
（電力接続部Ⅱ型） 900×1200×2000 個 545000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
参考質量
3,670kg/個
端版ブロック含
まず
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 35 資材価格 鋳鉄蓋 φ810　歩道 組 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 36 No.16に含む 資材価格

継壁（地上機器部Ⅱ
型）

1220×1520×140
ｼｰﾙ材充填含む 枚 131000 R5.10 岐阜県

コンクリート製
規格修正「900
×1200」→
「1220×1520×
140　ｼｰﾙ材充
填含む」
参考質量
650kg/枚
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 37 A-① 資材価格 銘板 ｱｸﾘﾙ版　白色　3mm 枚 13000 R5.10 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 38 資材価格 軽量鋼矢板賃料

修理費及び損耗費（軽
作業） ｔ - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 39 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料 0.4m～0.9m 本・日 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 40 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ基本料 0.4m～0.9m 本 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 41 資材価格 埋設表示ｼｰﾄ W=300×2倍 m - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 42 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料 0.9m～1.2m 本・日 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 43 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ基本料 0.9m～1.2m 本 - R5.10 - 調査中止
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 44 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料 1.2m～2.1m 本・日 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-6 45 資材価格 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ基本料 1.2m～2.1m 本 - R5.10 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-8 1 A-① 資材価格 壁面ﾊﾟﾈﾙ

超耐久ｶﾞﾗｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾟ
ﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板(透
明)t=5mm m2 50400 R5.11 管内統一

1枚当たりの大
きさは1,000×
1,100mm以内
防水シーリング
含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-8 2 A-① 資材価格 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

180/315×400×2000
ﾍﾞｰｽ付 防草ﾀｲﾌﾟ
W=432kg/個 個 18800 R5.11 岐阜県

規格変更「敷ﾓﾙ
ﾀﾙ,目地ﾓﾙﾀﾙ含
む」→削除
単位変更「m」→
「個」
中央分離帯ﾌﾞﾛｯ
ｸ

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 1 A-① 資材価格 低圧注入器 注入圧0.4MPa以下 個 384 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 2 A-② 資材価格 注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂(３種) kg 4000 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 3 A-① 資材価格 ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 2480 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 4 資材価格 素地調整 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ kg - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 5 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝ kg - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 6 資材価格 中塗り

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料 kg - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 7 資材価格 上塗り

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料 kg - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 8 資材価格 防錆材 高濃度亜鉛末塗料 m2 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 9 A-① 資材価格 目地材 φ30　発泡ｽﾁﾛｰﾙ m 62 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 10 A-① 資材価格 ｼｰﾘﾝｸﾞ下地材 m2 690 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 11 資材価格 ｼｰﾘﾝｸﾞ材 m3 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 12 A-① 資材価格 ｼｰﾄ下地材 m2 2600 R5.11 管内統一



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 13 A-① 資材価格 防水ｼｰﾄ m2 3420 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 14 A-① 資材価格 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ｍ 750 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 15 資材価格 下地材 m2 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 16 №.2に含む 資材価格 注入材 常温注入式目地材 セット 2000 R5.11 管内統一

ユニコールド同
等品
プライマー不要
500g/セット
2000セット/m3

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 17 B-① 資材価格 頂版支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 1810 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 18 B-① 資材価格 主梁当て板

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 1810 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 19 B-① 資材価格 支柱基部ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 1810 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 20 B-① 資材価格 ﾅｯﾄ代替ﾌﾟﾚｰﾄ

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 1900 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 21 B-① 資材価格 鋼板

製作加工　SM400A
t=4.5　ﾒｯｷ品 kg 1800 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 22 B-② 資材価格 形鋼

製作加工　ﾌﾟﾗﾝｸｼｰﾄ
SS400 t=6mm ﾒｯｷ品 kg 4100 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 23 〃 資材価格 形鋼

製作加工　軽溝形鋼
SSC400 t=6mm ﾒｯｷ品 kg 1100 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 24 〃 資材価格 形鋼

製作加工　溝形鋼
SS400 150×75×6.5
ﾒｯｷ品 kg 1810 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 25 A-① 資材価格 ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

M16×45　SS400
HDZ35　1N・1w 本 525 R5.11 工事限定 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 26 A-① 資材価格 ﾎﾞﾙﾄ

M16×45　SS400
HDZ35　2w 本 145 R5.11 工事限定 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 27 A-① 資材価格 ﾅｲﾛﾝｽﾍﾟｰｻ φ90×10 個 2800 R5.11 工事限定 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 28 A-② 資材価格 ボルトキャップ M22（F10T）ボルト用 個 500 R5.11 工事限定 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 29 〃 資材価格 ボルトキャップ M22（F10T）ナット用 個 560 R5.11 工事限定 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 30 A-① 資材価格 充填材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 2280 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 31 資材価格 金属溶射 亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 m2 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 32 資材価格

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ賃
料

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ(4週8休補
正考慮) 日 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 33 資材価格 ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料

55kwﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ(4週8
休補正考慮) 日 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 34 資材価格

ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰ
ｽ賃料

接続機器共(４週８休
補正考慮) 日 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 35 資材価格

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整
備費 研削材再生処理共 式 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 36 資材価格 発動発電機損料 排対2次  100/125KVA kg - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 37 資材価格 空気圧縮機損料

排対1次 18～
19m3/min 本 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 38 資材価格 研削材損料費 ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ 本 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 38 A-② 資材価格 差し筋ｱﾝｶｰ Ｄ13×60 本 276 R5.11 管内統一 SD345

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 38 〃 資材価格 差し筋ｱﾝｶｰ Ｄ13×130 本 297 R5.11 管内統一 SD345

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 39 資材価格 ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ塗料 C系塗装 m2 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 40 A-① 資材価格 防炎ｼｰﾄ 防炎ｼｰﾄ　1層(全損) m2 165 R5.11 管内統一



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-7 41 A-① 資材価格 ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄｼｰﾄ

耐久性防炎ｼｰﾄ1層(全
損) m2 380 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 1 B-① 資材価格 頂版支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 1810 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 2 B-① 資材価格 主梁当て板

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 1810 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 3 B-① 資材価格 支柱基部ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 1810 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 4 B-① 資材価格 ﾅｯﾄ代替ﾌﾟﾚｰﾄ

製作加工　塗装品（C-
5系）SM400A kg 1900 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 5 資材価格 ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 頂版ﾓﾙﾀﾙ補修用 m3 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 6 B-② 資材価格 方杖柱補強材

製作加工（ﾒｯｷ品）
SM400A kg 1940 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 7 〃 資材価格 方杖柱補強材

製作加工（ﾒｯｷ品）
SM400B kg 1940 R5.11 工事限定

現場車上渡し
間接労務費、工
場管理費を含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 8 A-① 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

D16×245 SD345
M14（1種,3種ﾅｯﾄ・座金
含む） 本 850 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 9 A-① 資材価格 樹脂ﾊﾟﾃ 樹脂ﾊﾟﾃ m3 3412100 R5.11 管内統一

不陸修正用エポ
キシ樹脂パテ

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 10 A-① 資材価格

W7/8（F11T）ﾎﾞﾙﾄ頭
用 ボルトキャップ 個 2700 R5.11 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 11 A-① 資材価格 W7/8（F11T）ﾅｯﾄ用 ボルトキャップ 個 2900 R5.11 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 12 資材価格 低圧注入器 注入圧0.4MPa以下 個 - R5.11 -

高国-管二-7の
№1で報告あり

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 13 資材価格 充填材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg - R5.11 -

高国-管二-7の
№30で報告あり



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 14 資材価格

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ賃
料

2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ(４週８休補
正考慮) 日 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 15 資材価格 ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料

55kwﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ
(４週８休補正考慮) 日 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 16 資材価格

ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰ
ｽ賃料

接続機器共(４週８休
補正考慮) 日 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 17 資材価格

循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整
備費 研削材再生処理共 式 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 18 資材価格 研削材損料費 ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ kg - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 19 資材価格 金属溶射 亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 m2 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 20 資材価格 差し筋ｱﾝｶｰ Ｄ13×60 本 - R5.11 -

高国-管二-7の
№38-2で報告あ
り

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 21 A-① 資材価格 山側排水処理材

製作加工  SUS304
t=19mm kg 1160 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 22 A-① 資材価格 接着系ﾓﾙﾀﾙ t=5mm m3 4216000 R5.11 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 23 資材価格 ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ塗料 C系塗装 m2 - R5.11 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 24 資材価格 防炎ｼｰﾄ 防炎ｼｰﾄ　1層(全損) m2 - R5.11 -

高国-管二-7の
№40で報告あり

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-9 25 資材価格 ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄｼｰﾄ

耐久性防炎ｼｰﾄ1層(全
損) m2 - R5.11 -

高国-管二-7の
№41で報告あり

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 1 A-③ 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩部ｱﾝ
ｶｰ･補強ﾛｰﾌﾟ用) 12φ用×800 ZA-300 本 2620 R5.12 管内統一

ﾛｰﾌﾟ伏、ﾜｲﾔｰ
ﾛｰﾌﾟ掛工

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 2 A-① 資材価格 交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ

12φ用（最上段主ﾛｰﾌﾟ
用） 個 2660 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 3 A-② 資材価格 ｸﾘｯﾌﾟ（大） ﾛｰﾌﾟ交差部用 個 1190 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 4 〃 資材価格 ｸﾘｯﾌﾟ（小） ﾛｰﾌﾟ交差部用 個 1080 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 5 No1に含む 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩部ｱﾝ
ｶｰ･補強ﾛｰﾌﾟ用) 14φ用×1100 ZA-300 本 2840 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 6 A-② 資材価格 岩部用ｱﾝｶｰA D25(M24)×1000 本 10100 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 7 No1に含む 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩部ｱﾝ
ｶｰ用)

16φ用×1200　ZA-
300 本 3210 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 8 No6に含む 資材価格 岩部用ｱﾝｶｰ D29(M27)×1000 本 11200 R5.12 管内統一 〃



単価適用
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 9 No1に含む 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩部ｱﾝ
ｶｰ用)

18φ用×1350　ZA-
300 本 4690 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 10 No6に含む 資材価格 岩部用ｱﾝｶｰ D32(M30)×1000 本 14300 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 11 A-① 資材価格 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付金具 岩部用ｱﾝｶｰ用 個 2640 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 12 A-② 資材価格 中間柱

φ318.5×t14.3[D38×
12本]×11300  ﾓﾙﾀﾙ
充填鋼管柱 本 2640000 R5.12 管内統一

崩壊土砂防止
柵(2)用
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 13 A-② 資材価格 端末柱

φ318.5×t14.3[D38×
12本]×11300  ﾓﾙﾀﾙ
充填鋼管柱 本 2640000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 14 A-② 資材価格

支柱ｷｬｯﾌﾟ(中間柱･
端末柱用) 支柱φ318.5用 組 58200 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 15 A-③ 資材価格 緩衝金具(ﾃｰｸｱｯﾌﾟ)

φ18 KTﾛｰﾌﾟ用,標準ﾀ
ｲﾌﾟ 組 21900 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 16 〃 資材価格

緩衝金具(ﾃｰｸｱｯﾌﾟ)-
下段用

φ18 KTﾛｰﾌﾟ用,ｼﾞｮｲﾝﾄ
ﾀｲﾌﾟ 組 32300 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 17 A-② 資材価格 ｽﾄｯﾊﾟｰ φ18用 組 20500 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 18 A-① 資材価格 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ

KTﾀｲﾌﾟ 3×7+(3) G/0
18φ m 2540 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 19 A-② 資材価格 ﾂﾘｰﾛｰﾌﾟ(H=5.2m用) φ12×5200(ﾒｯｷ仕様) 本 37800 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 20 A-② 資材価格 ｸﾛｽﾌﾟﾚｰﾄ φ18用 組 1370 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 21 A-② 資材価格 金網 3.2φ×25×25(Z-GS4) m2 5510 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 22 A-② 資材価格 端末筋 φ6 SUS m 1040 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 23 A-① 資材価格 孔壁保護管(ｹｰｼﾝｸﾞ)

φ406.4-ｔ6.4 STK400
L=6.0m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含
む 本 472000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 24 A-① 資材価格 上辺ﾛｰﾌﾟﾕﾆｯﾄ

FC6×24 AZ/O φ24
L=5500(片ｶｼﾒｼﾝﾌﾞﾙ) 組 69000 R5.12 管内統一

土石・流木防止
工
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 25 A-① 資材価格 底辺ﾛｰﾌﾟﾕﾆｯﾄ

FC6×24 AZ/O φ24
L=5500(片ｶｼﾒｼﾝﾌﾞﾙ) 組 69000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 26 A-① 資材価格 縦外辺ﾛｰﾌﾟﾕﾆｯﾄ

FC6×24 AZ/O φ24
L=5000(片ｶｼﾒｼﾝﾌﾞﾙ) 組 68000 R5.12 管内統一 〃
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 27 A-① 資材価格 ﾜｲﾔﾈｯﾄ

FC6×24 AZ/O φ14
2000×1700(目合い：
500) 組 123000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 28 A-① 資材価格 袖部ﾌﾞﾗｹｯﾄﾕﾆｯﾄ

300×400×25  SS400
HDZ55 組 168000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 29 A-① 資材価格

袖部ﾌﾞﾗｹｯﾄ保護材ﾕ
ﾆｯﾄ

H-250×250×9×14
L=2000 SS400 HDZ55
（基部ｱﾝｶｰ含む) 組 386000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 30 No12に含む 資材価格 中間柱

φ267.4×t12.7[D35×
12本]×10000（ﾓﾙﾀﾙ
充填鋼管柱） 本 1830000 R5.12 管内統一

崩壊土砂防止
柵(1)
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 31 A-① 資材価格 両端末柱

φ267.4×t12.7[D35×
12本]×10000（ﾓﾙﾀﾙ
充填鋼管柱） 本 1830000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 32 No13に含む 資材価格 端末柱

φ267.4×t12.7[D35×
12本]×10000（ﾓﾙﾀﾙ
充填鋼管柱） 本 1830000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 33 A-① 資材価格

横ｻﾎﾟｰﾄ(5.0mｽﾊﾟﾝ
用)

鋼管柱φ114.3×t4.5
×4280 本 97800 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 34 No14に含む 資材価格

支柱ｷｬｯﾌﾟ(中間柱・
両端末柱用) 支柱φ267.4用 組 91100 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 35 No14に含む 資材価格 支柱ｷｬｯﾌﾟ(端末柱用) 支柱φ267.4用 組 89600 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 36 A-① 資材価格 連結装置 ｻﾎﾟｰﾄφ114.3用 組 64600 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 37 No15に含む 資材価格

緩衝金具（ﾃｰｸｱｯﾌﾟ）
（金具1個）

φ18 ST装置用 標準ﾀ
ｲﾌﾟ 組 44000 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 38 No15に含む 資材価格

緩衝金具(ﾃｰｸｱｯﾌﾟ)
（金具1個）-下段用

φ18 ST装置用 ｼﾞｮｲﾝ
ﾄﾀｲﾌﾟ 組 51900 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 39 No17に含む 資材価格 ｽﾄｯﾊﾟｰ φ18用 組 20500 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 40 No19に含む 資材価格 ﾂﾘｰﾛｰﾌﾟ(H=3.0m用) φ12×2800 本 30600 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 41 No20に含む 資材価格 ｸﾛｽﾌﾟﾚｰﾄ φ18用 組 1370 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 42 No21に含む 資材価格 金網 3.2φ×25×25(Z-GS4) m2 5510 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-10 43 No22に含む 資材価格 端末筋 φ6 SUS m 1040 R5.12 管内統一 〃

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 1 A-① 資材価格 ｱﾝｶｰ鋼材 EHD5-4 φ12.7 m 2520 R5.12 管内統一

4本/組
現場車上渡し
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 2 A-① 資材価格 注入ﾊﾟｲﾌﾟ 16/20 m 110 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 3 A-① 資材価格 ﾊﾟｲﾛｯﾄｷｬｯﾌﾟ 4用 個 680 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 4 A-② 資材価格 ｽﾍﾟｰｻｰ 5用 個 510 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 5 A-① 資材価格 結束ﾊﾞﾝﾄﾞ AB350 本 63 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 6 A-① 資材価格 結束ﾃｰﾌﾟ EHD5-4用 m 34 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 7 A-① 資材価格

背面ｸﾞﾘｽ注入溝付ｱﾝ
ｶｰﾌﾟﾚｰﾄ EHD5-4(RN型)用 枚 15800 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 8 A-① 資材価格 止水具ｽﾍﾟｰｻｰ EHD5-4用 個 2550 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 9 A-① 資材価格 配列ｽﾍﾟｰｻｰ EHD5-4用 個 250 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 10 A-① 資材価格 ST台座

ST-170　角度調整台
座 台 9010 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 11 A-① 資材価格 補剛板 ST-170用 枚 11900 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 12 A-① 資材価格 ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(RN型用) 5-4(RN型)用 個 6630 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 13 A-① 資材価格 ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ(RN型) EHD5-4用 個 4600 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 14 A-① 資材価格 調整ﾘﾝｸﾞ(AR) 4用 個 3520 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 15 A-① 資材価格 くさび EHDφ12.7用 個 1020 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 16 A-③ 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩部ｱﾝ
ｶｰ･補強ﾛｰﾌﾟ用) 12φ用×800 ZA-300 本 2300 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 17 〃 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(土砂部ｱﾝ
ｶｰ用) 12φ用×975 ZA-300 本 2640 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 18 A-② 資材価格 交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ

12φ用（最上段主ﾛｰﾌﾟ
用） 個 2340 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 19 A-② 資材価格 交点ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ

12φ用（岩部用ｱﾝｶｰB
用） 個 2090 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 20 A-② 資材価格 ｸﾘｯﾌﾟ（大） ﾛｰﾌﾟ交差部用 個 1040 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 21 〃 資材価格 ｸﾘｯﾌﾟ（小） ﾛｰﾌﾟ交差部用 個 950 R5.12 管内統一
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 22 No16に含む 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩部ｱﾝ
ｶｰ･補強ﾛｰﾌﾟ用) 14φ用×1100 ZA-300 本 2490 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 23 No16に含む 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(土砂部ｱﾝ
ｶｰ用) 14φ用×1280 ZA-300 本 2820 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 24 A-③ 資材価格 岩部用ｱﾝｶｰA D25(M24)×1000 本 8880 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 25 〃 資材価格 岩部用ｱﾝｶｰB D25(M24)×1000 本 8530 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 26 〃 資材価格 岩部用ｱﾝｶｰA D25(M24)×1500 本 12000 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 27 〃 資材価格 岩部用ｱﾝｶｰB D25(M24)×1500 本 11700 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 28 A-② 資材価格 土砂部用ｱﾝｶｰA

φ114.3×4.5-1550
380φ×430 本 37000 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 29 〃 資材価格 土砂部用ｱﾝｶｰB

φ114.3×4.5-1550
380φ×430 本 37700 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 30 No18に含む 資材価格 交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ

14φ用（最上段主ﾛｰﾌﾟ
用） 個 3400 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 31 No19に含む 資材価格 交点ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ

14φ用（岩部用ｱﾝｶｰB
用） 個 3170 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 32 No16に含む 資材価格

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩部ｱﾝ
ｶｰ用)

18φ用×1350　ZA-
300 本 4120 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 33 A-① 資材価格 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付金具 岩部用ｱﾝｶｰ用 個 2320 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 34 No18に含む 資材価格 交点ｸﾞﾘｯﾌﾟ 18φ用 個 7470 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 35 A-③ 資材価格 ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ 10φ用 個 430 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 36 A-① 資材価格 雪崩予防柵 H1800×W2500 ﾒｯｷ品 基 515000 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 37 No24に含む 資材価格 岩盤用ｱﾝｶｰ

D32(M30)×1700（付属
品含む) 本 55900 R5.12 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 38 A-① 資材価格 支柱 H=3.0m 組 321000 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 39 A-② 資材価格 全ねじ異形棒鋼 SD490 D35(ﾒｯｷ品) m 6310 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 40 A-③ 資材価格 ﾅｯﾄ(上部) D35用(ﾒｯｷ品) 個 5130 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 41 〃 資材価格 ﾅｯﾄ(下部) D35用(ﾒｯｷ品) 個 2200 R5.12 管内統一 現場車上渡し
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 42 A-② 資材価格 ﾜｯｼｬｰ D35用(ﾒｯｷ品) 個 690 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 43 A-① 資材価格 頭部保護ｷｬｯﾌﾟ

ｽﾁﾚﾝ系耐候樹脂 φ
87.9×Ｌ143 個 2500 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 44 A-① 資材価格 充填剤

変成ｼﾘｺﾝ系  333ml/
本 本 2190 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 45 No4に含む 資材価格 ｽﾍﾟｰｻｰ

全ねじ異形棒鋼用φ
40×L153 個 780 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 46 A-① 資材価格 ｶﾌﾟﾗｰ D35用 L=180(ﾒｯｷ品) 個 16300 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 47 No39に含む 資材価格 全ねじ異形棒鋼 SD490 D32 m 5240 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 48 No40に含む 資材価格 ﾅｯﾄ(上部) D32用(ﾒｯｷ品) 個 3910 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 49 No40に含む 資材価格 ﾅｯﾄ(下部) D32用(ﾒｯｷ品) 個 1620 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 50 No42に含む 資材価格 ﾜｯｼｬｰ D32用(ﾒｯｷ品) 個 620 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 51 A-① 資材価格 球面ﾜｯｼｬｰ D32用(ﾒｯｷ品) 個 1200 R5.12 管内統一

現場車上渡し
品名変更：球面
ﾜｯﾔｰ→球面ﾜｯ
ｼｬｰ

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 52 A-① 資材価格 補強鋼管

STPG370,φ76×t7.0
L=1500 本 20100 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 53 A-① 資材価格 落石防護柵用ﾈｯﾄ

H=3.0m用 TECCO
G80-4 m2 32700 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 54 A-② 資材価格 ｼｬｯｸﾙ NG5/8" 個 2080 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 55 〃 資材価格 ｼｬｯｸﾙ NG3/8" 個 1390 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 56 A-① 資材価格 ﾍﾘｯｸｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 3.5ｍ/本 本 10700 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 57 A-① 資材価格 ﾘﾌﾟﾚｲｽﾛｰﾌﾟ

φ14×L=1m 両端ｼﾝﾌﾞ
ﾙ加工(ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ:GS-
8001 1個付属) 本 136000 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 58 A-② 資材価格 上部ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ

φ14×L=32m 一端ｼﾝ
ﾌﾞﾙ加工 本 111000 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 59 〃 資材価格 下部ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ

φ14×L=30m 一端ｼﾝ
ﾌﾞﾙ加工 本 105000 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 60 No35に含む 資材価格 ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ

φ14用 FF-C-450
9/16" 個 1040 R5.12 管内統一 現場車上渡し
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 61 A-① 資材価格 ｼﾝﾌﾞﾙ φ14用 個 1290 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 62 A-① 資材価格 ﾗﾃﾗﾙﾛｰﾌﾟ

φ12×L=7m 一端ｼﾝﾌﾞ
ﾙ加工 本 29400 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 63 No35に含む 資材価格 ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ

φ12用 FF-C-450
7/16" 個 1020 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 64 A-① 資材価格 ﾊﾞｰﾁｶﾙﾛｰﾌﾟ

φ14×L=8m 一端ｼﾝﾌﾞ
ﾙ加工 本 40100 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 65 A-① 資材価格 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ φ14.5×2 L=4.5m 本 124000 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 66 A-① 資材価格 孔壁保護管 φ60 ﾒｯｼｭ管 本 5400 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 67 No4に含む 資材価格 ｽﾍﾟｰｻｰ

ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用φ50
×L56 個 1320 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 68 A-① 資材価格 ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ

H=3.3m×6.0ｍ 40KJ
2枚重ね 枚 165000 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 69 A-① 資材価格 ﾛｰﾌﾟ ｴｰｽﾗｲﾝ10φ ｍ 2850 R5.12 管内統一

現場車上渡し
材料ロス率10%

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 70 A-① 資材価格 控え繊維ﾛｰﾌﾟ ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ18mm ｍ 1440 R5.12 管内統一

現場車上渡し
材料ロス率10%

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 71 A-① 資材価格 ネット接続用ﾛｰﾌﾟ ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ12mm ｍ 660 R5.12 管内統一

現場車上渡し
ロープ巻付補正
率250%

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 72 A-① 資材価格 立木接続用ﾛｰﾌﾟ ﾃﾄﾛﾝﾄｴﾙ12mm ｍ 660 R5.12 管内統一

現場車上渡し
材料ロス率10%

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 73 A-① 資材価格 立木保護ｼｰﾄ

ｽﾃﾗﾌｪﾙﾄ  t=10mm×
500×2000 枚 1150 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 74 A-② 資材価格 ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ取付金具

AKブロックS型
AK1635同等品以上 個 6470 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 75 〃 資材価格 ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ取付金具 ｲｰｼﾞｰﾈｯﾄ用 個 1140 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 76 A-① 資材価格 ｴﾝﾄﾞﾚｽﾘﾝｸﾞ ﾃﾄﾛﾝ8打　6mm 個 930 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 77 A-① 資材価格

ネット固定用補助ｱﾝ
ｶｰ φ13×L=500 個 2570 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 78 No35に含む 資材価格 ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ 10φ用 個 390 R5.12 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-11 79 A-① 資材価格 カニクレーン賃料 URW174C 1.72t×1.0m 台・日 19200 R5.12 管内統一

賃貸業者置場
渡し、置場戻し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-12 1 B-② 資材価格

HD簡易型IPカメラ装
置（旋回式）

オプション機能付：（ワ
イパー機能、旋回装
置、方向表示機能） 台 1970000 R5.12 工事限定

工場渡し
参考質量 52kg/
台
参考寸法
（カメラ本体）
W310×H460×
D338
（ポール取り付
け型機側装置）
W576×H293×
D285

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-12 2 〃 資材価格

HD簡易型IPカメラ装
置（旋回式）トンネル
内

オプション機能付：（旋
回装置、方向表示機
能） 台 2250000 R5.12 工事限定

工場渡し
参考質量 52kg/
台
参考寸法
（カメラ本体）
W310×H460×
D338
（壁面取り付け
型機側装置）
W576×H293×
D285

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-12 3 B-① 資材価格 屋外環境型L2SW 台 600000 R5.12 工事限定

工場渡し
参考質量 1kg/
台
参考寸法 W200
×H45×D250

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 1 資材価格 H形鋼賃料

H400×400×13×21
1080日(36ヶ月)以内 t・日 - R5.12 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 2 資材価格 単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 L=2.3m 本 - R5.12 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 3 A-④ 資材価格 鋼板 PL9×280×460 t 393000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 4 〃 資材価格 鋼板 PL12×400×810 t 393000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 5 〃 資材価格 鋼板 PL16×160×810 t 393000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 6 〃 資材価格 鋼板 PL16×605×310 t 393000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 7 〃 資材価格 鋼板 PL22×300×810 t 393000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 8 〃 資材価格 鋼板 PL22×120×810 t 393000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 9 〃 資材価格 鋼板 PL16×450×450 t 344000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 10 〃 資材価格 鋼板 PL12×142×842 t 344000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
1 11 〃 資材価格 鋼板 PL12×300×400 t 344000 R5.12 工事限定

工場渡し（製作
加工含む）
工場所在地：愛
知県犬山市

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-17 1 B-① 資材価格 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型
DS3000 ｔ 16800 R6.1 157地区

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 1 B-① 資材価格 下横構【材料】

CT 118×178×10×8
×3910(SS400) F-11
塗装系工場塗装(塗装
前処理) 本 58100 R6.1 工事限定

（新鮎ノ瀬橋）
加工、工場塗
装、間接労務費
及び工場管理
費を含む
現場車上渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 2 資材価格 金属溶射【材料】

潤滑剤･研掃材･溶射
地金 塗料含む 支承板
支承300kN~1500kN 基 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 3 A-① 資材価格 乾式止水材【材料】 Type-175同等品以上 ｍ 44300 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 4 A-② 資材価格

排水用防塵ﾌｫｰﾑ【材
料】 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L 780 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 5 〃 資材価格 防塵ﾌｫｰﾑ【材料】 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ L 780 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 6 A-① 資材価格 接着剤【材料】 2成分形変性ｼﾘｺﾝ系 L 2240 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 7 A-① 資材価格 ｼｰﾘﾝｸﾞ【材料】 2成分形変性ｼﾘｺﾝ系 L 2240 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 8 A-② 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ【材料】 ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ｋｇ 4640 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 9 A-① 資材価格 漏水防止材【材料】

ｺﾞﾑ系発泡材 65㎜×
10㎜ ｍ 1120 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 10 資材価格 止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ【材料】 YN型-160同等品以上 ｍ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 11 資材価格 端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋【材料】 ﾀｲﾌﾟ-M 個 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 12 A-② 資材価格 排水ﾊﾟｲﾌﾟ【材料】 50A×300(CR) ｍ 10000 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 13 〃 資材価格

排水ﾊﾟｲﾌﾟ(導水用)
【材料】 50A×300(PVC) ｍ 4000 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 14 A-① 資材価格 排水ﾊﾟｲﾌﾟｶﾌｽ【材料】 50A用（EPDM) 個 800 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 15 A-① 資材価格

排水ﾊﾟｲﾌﾟ継手管【材
料】 50A用(SUS304) 個 3800 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 16 A-① 資材価格

排水ﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ【材
料】 50A用(SUS304) 個 600 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 17 A-① 資材価格

排水ﾊﾟｲﾌﾟ固定金具
【材料】 50A用(SUS304) 個 1600 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 18 A-① 資材価格 ﾍﾞｰｽ金具【材料】

FB-65㎜×12㎜
SS400 ｍ 30800 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 19 資材価格 支持金具【材料】

PL-130㎜×6㎜
SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｍ - R6.1 -

（新鮎ノ瀬橋）
№18に含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 20 資材価格 押え金具【材料】

FB-25㎜×6㎜ SS400
溶融亜鉛ﾒｯｷ ｍ - R6.1 -

（新鮎ノ瀬橋）
№18に含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 21 資材価格 寸切ﾎﾞﾙﾄ【材料】

M12×45(1-W、1-
SW)HDZ35 組 - R6.1 -

（新鮎ノ瀬橋）
№18に含む
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 22 資材価格 ﾎﾞﾙﾄ【材料】

M12×40(1-UN、1-
W)HDZ35 組 - R6.1 -

（新鮎ノ瀬橋）
№18に含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 23 資材価格 乾式止水材【材料】 Type-200同等品以上 ｍ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 24 資材価格

導水ﾊﾟｲﾌﾟ連結部品
【材料】

φ25 樹脂製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
ﾁｭｰﾌﾞ用 個 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 25 資材価格 導水ﾊﾟｲﾌﾟ【材料】

φ25 樹脂製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
ﾁｭｰﾌﾞ ｍ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 26 A-② 資材価格

鋼桁用止め金具【材
料】

S-PH1(SUS304)ｸﾘｯﾌﾟ
絶縁ｺﾞﾑ含む 個 1200 R6.1 管内統一 （新鮎ノ瀬橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 27 資材価格 素地調整【材料】

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ ｋｇ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 28 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ【材料】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ ｋｇ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 29 資材価格 中塗【材料】

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料中塗 ｋｇ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 30 資材価格 上塗【材料】

軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗
料上塗 ｋｇ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 31 資材価格 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材【材料】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑφ30同
等品以上 ｍ - R6.1 - №33に含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 32 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ【材料】

ｶﾁｵﾝﾍﾞｰｽQQ同等品
以上 ｋｇ - R6.1 - №33に含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 33 A-① 資材価格 遊間防水材【材料】

ｻﾝﾃﾞｯｸｽJET+硬化剤
同等品以上 ｍ 11200 R6.1 工事限定

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、ﾌﾟﾗ
ｲﾏｰ、防水材、
珪砂含む
（跨道橋橋側歩
道橋上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 34 資材価格 防水材【材料】

ｻﾝﾃﾞｯｸｽJET+硬化剤
同等品以上 ｋｇ - R6.1 - №33に含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 35 資材価格 珪砂【材料】 1~3号 ｋｇ - R6.1 - №33に含む

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 36 資材価格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装【材料】

密粒度As(13) t=50㎜
ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅢ型-W ｔ - R6.1 -

調査中止
（跨道橋橋側歩
道橋上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 37 資材価格 ｼｰﾙ材【材料】 ｼﾘｺﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む L - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 38 資材価格 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材【材料】 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 39 資材価格 接着剤【材料】 ｼﾘｺﾝ系 ｇ - R6.1 -

浜松-道二-04
にあり
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 40 A-① 資材価格 ﾌｯｸ鉄筋【材料】 φ19 全長1444㎜ 本 1600 R6.1 管内統一

（吉ケ原橋）
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 41 資材価格 遮水ｼｰﾄ【材料】 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ等 m2 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 42 資材価格

水質汚濁防止ｼｰﾄ【材
料】 m2 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 43 B-① 資材価格 当て板鋼材【材料】

金属ﾊﾟﾃ整形含まず
製作加工 ｔ 1700000 R6.1 工事限定

（東茂住橋）
加工、無塗装、
間接労務費及
び工場管理費を
含む
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 44 資材価格 素地調整【材料】

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ m2 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 45 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ【材料】

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ m2 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 46 資材価格 中塗【材料】

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料中塗 m2 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 47 資材価格 上塗【材料】

軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗
料上塗 m2 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 48 A-① 資材価格 充填材【材料】 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 2280 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 49 No.8に含む 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ【材料】 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 4680 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 50 資材価格 金属溶射【材料】

潤滑剤･研掃材･溶射
地金　塗料含む ﾋﾟﾝ支
承1501kN~3000kN 基 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 51 資材価格

導水ﾊﾟｲﾌﾟ連結部品
【材料】

φ25 樹脂製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
ﾁｭｰﾌﾞ用 個 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 52 資材価格 導水ﾊﾟｲﾌﾟ【材料】

φ25 樹脂製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
ﾁｭｰﾌﾞ ｍ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 53 No.26に含む 資材価格

鋼桁用止め金具【材
料】

S-PH1(SUS304)ｸﾘｯﾌﾟ
絶縁ｺﾞﾑ含む 個 1200 R6.1 管内統一 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 54 A-① 資材価格 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ【材料】 SUS304 φ25用 個 590 R6.1 管内統一 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 55 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ【材料】 SUS304 M6 1座金付 本 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 56 A-① 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱【材料】

A種 φ139.8×4.5×
700 BP･ｷｬｯﾌﾟ付 本 29700 R6.1 管内統一 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 57 A-① 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M20×200 1W1N 亜鉛
ﾒｯｷ 本 225.8 R6.1 岐阜県 （東茂住橋）
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-14 58 A-① 資材価格 高欄部材【材料】

H850×L250(4部材)防
錆塗装含む 箇所 38500 R6.1 管内統一 （東茂住橋）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 1 A-① 資材価格 跳水防止板 FRP425×1875×3.0 m2 33300 R6.1 管内統一 保井戸橋（上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 2 B-① 資材価格 横枠

SS400 製作加工 L-50
×50×4×1875 HDZ55 kg 3000 R6.1 工事限定 保井戸橋（上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 3 B-① 資材価格 縦枠

SS400 製作加工 [-30
×6×6×2.3×405
HDZ35 kg 36000 R6.1 工事限定 保井戸橋（上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 4 A-① 資材価格 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ

SS400 製作加工 t=2.3
HDZ35 kg 20000 R6.1 工事限定 保井戸橋（上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 5 A-② 資材価格 取付ﾎﾞﾙﾄ M10×35-４T 2W ﾒｯｷ 組 310 R6.1 岐阜県 保井戸橋（上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 6 〃 資材価格 取付ﾎﾞﾙﾄ M10×25-４T 2W ﾒｯｷ 組 300 R6.1 岐阜県 保井戸橋（上）

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 7 資材価格 金属溶射（支承）

亜鉛･ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金･潤
滑防錆材･塗料含む 基 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 8 資材価格 素地調整

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 9 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝ kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 10 資材価格 中塗り

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料 kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 11 資材価格 上塗り

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料 kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 12 A-① 資材価格 ﾅｯﾄ 1種　M27（SS400） 個 64.6 R6.1 岐阜県

桜洞橋側道橋
上り

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 13 資材価格 ﾅｯﾄ 1種　M27（SS400） 個 - R6.1 -

今井橋
No12にあり

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 14 資材価格 素地調整

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 15 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀ
ﾝ kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 16 資材価格 中塗り

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料 kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 17 資材価格 上塗り

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料 kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 18 A-② 資材価格 排水管 SGP80A 製作加工 ｍ 9720 R6.1 工事限定 小坂大橋
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 19 A-① 資材価格 ﾚｼﾞｭｰｻ

100×80 同心1形
HDZ55 個 7200 R6.1 管内統一 小坂大橋

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 20 A-① 資材価格 取付金具

SS400 製作加工
t=6.0　HDZ55 kg 1290 R6.1 工事限定 小坂大橋

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 21 資材価格 素地調整

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 22 資材価格 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

ｴﾎﾟｷｼ系樹脂水性ｳﾚﾀ
ﾝ kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 23 資材価格 中塗り

厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ
樹脂塗料 kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 24 資材価格 上塗り

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料 kg - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 25 №18に含む 資材価格 排水管

SGP200A 製作加工 ﾒｯ
ｷ+ZC1(赤系) ｍ 82500 R6.1 工事限定 無数原大橋

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 26 A-① 資材価格 可とう継手 200A用 個 35700 R6.1 管内統一 無数原大橋

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-13 27 A-① 資材価格 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管

R30　D2200  L＝
4000mm 本 1410000 R6.1 管内統一

七里橋
現場車上渡し
溶融亜鉛めっき
規格変更：R30
D2200→R30
D2200
L=4000mm
単位変更：ｍ→
本

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 1 A-① 資材価格 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×60mm　亜鉛ﾒｯｷ 本 45.7 R6.1 岐阜県

1ナット・1ワッ
シャー付

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 2 A-① 資材価格 天端ﾌﾟﾚｰﾄ

PL-500×700×6
SS400　ﾎﾞﾙﾄ穴加工
ﾒｯｷ 枚 36000 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 3 資材価格 壁面材ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

TM-500　500×3000
ﾒｯｷ仕上げ 枚 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 4 資材価格 壁面材ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

TMH-500　500×1500
ﾒｯｷ仕上げ 枚 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 5 A-② 資材価格 壁面材ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

TMU-500　500×3000
ﾒｯｷ仕上げ 枚 22700 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 6 〃 資材価格 壁面材ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ

TMHU-500　500×
1500　ﾒｯｷ仕上げ 枚 12100 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 7 資材価格 ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ

1352×φ16　ﾍｱﾋﾟﾝ含
む　ﾒｯｷ 本 - R6.1 - 調査中止
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 8 A-① 資材価格 補強材ﾘﾌﾞ付きｽﾄﾗｯﾌﾟ 4×60　SM90A　ﾒｯｷ ｍ 1910 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 9 A-② 資材価格 透水防砂材 620×4t ｍ 1400 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 10 〃 資材価格 透水防砂材（補強用） 250×250×4t 枚 440 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 11 A-② 資材価格 Ｌ型ｱﾝｶｰ

6.0t×65×944　通常
加工　ﾒｯｷ 本 3600 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 12 〃 資材価格 Ｌ型ｱﾝｶｰ

6.0t×65×944　特殊
加工　ﾒｯｷ 本 6300 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 13 A-① 資材価格 ﾈｼﾞ節異形棒鋼 D19（SD345) 3.0m 本 3720 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 14 A-① 資材価格 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 SD345 D29 ｔ 380000 R6.1 岐阜県 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 15 A-② 資材価格 組立歩道板 SR-20 L=1.5m 本 126000 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 16 〃 資材価格 組立歩道板

SR-20　特殊品　街渠
部ｶｯﾄ L=1.5m 本 139000 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 17 〃 資材価格 組立歩道板

SR-20　特殊品　ｲﾝｻｰ
ﾄ付 L=1.5m 本 139000 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 18 資材価格 転落防止柵 P2LD-3W ｍ - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 19 B-① 資材価格 転落防止用支柱台座

PL　SS400　工場加工
品 箇所 31600 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 20 A-① 資材価格 転落防止柵

h=1.1m  P種縦格子
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ取付用支柱
塗装 ｍ 12500 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 21 B-① 資材価格 吊桁・吊防護材

SS400　製作・加工 吊
枠固定ﾎﾞﾙﾄ類含む kg 624 R6.1 工事限定 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 22-1 A-③ 資材価格 吊ﾎﾞﾙﾄ

呼び径(D-9)　L＝350
Wﾅｯﾄ含む 本 108 R6.1 岐阜県 鋼製

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 22-2 〃 資材価格 吊ﾎﾞﾙﾄ 呼び径(D-9)　L＝400 本 144 R6.1 岐阜県 鋼製

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 22-3 〃 資材価格 吊ﾎﾞﾙﾄ

呼び径(D-9)　L＝680
Wﾅｯﾄ含む 本 225 R6.1 岐阜県 鋼製

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 22-4 〃 資材価格 吊ﾎﾞﾙﾄ

呼び径(D-9)　L＝650
Wﾅｯﾄ含む 本 207 R6.1 岐阜県 鋼製

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 23 A-① 資材価格 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 呼び径（D-9)　枠のみ 本 142 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 24 A-① 資材価格 ｺﾞﾑ板 幅70mm×厚さ3mm ｍ 900 R6.1 管内統一

エチレンプロピ
レンゴム相当品



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 25 資材価格 ｺﾙｹﾞｰﾄ管

φ600　t=1.6mm　角度
加工 箇所 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 26 資材価格 ｺﾙｹﾞｰﾄ管

φ1200　t=2.0mm　　角
度加工 箇所 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 27 資材価格 ｺﾙｹﾞｰﾄ管

φ1500　t=2.7mm　　角
度加工 箇所 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 28 A-② 資材価格 ｼﾞｽﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ

幅150mm　白　46m/
巻、2巻/箱 箱 43900 R6.1 管内統一

規格修正：「2巻
/箱」追記
単位修正：「m」
→「箱」

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-15 29 〃 資材価格 ｼﾞｽﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ

幅150mm　黄　46m/
巻、2巻/箱 箱 46100 R6.1 管内統一

規格修正：「2巻
/箱」追記
単位修正：「m」
→「箱」

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 1 A-⑧ 資材価格

複合ケーブル 1,2,4R-
1

CV5.5mm2-3C×2＋
3.5mm2-3C L=251.2m 本 601624 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 2 〃 資材価格

複合ケーブル 1,2,4R-
2

幹線CV5.5mm2-3C＋
CV3.5mm2-3C＋
CV2mm2-3C＋
CV22mm2 L=210.4m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×17本,L11.6m×
1本、L19.5m×1本 本 911772 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 3 〃 資材価格

複合ケーブル 1,2,4R-
3

幹線CV5.5mm2-3C＋
CV3.5mm2-3C＋
CV22mm2 L=472.9m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×8本、
CV2mm2-4C L2.0m×
1本 本 1251864 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 4 〃 資材価格

複合ケーブル 1,2,4R-
4

幹線CV5.5mm2-3C＋
CV3.5mm2-3C＋
CV22mm2 L=315.2m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×5本 本 819284 R6.1 工事限定



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 5 〃 資材価格

複合ケーブル 1,2,4R-
5

幹線CV3.5mm2-3C×2
＋CV22mm2 L=517.6m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×10本、
CV2mm2-4C L2.0m×
1本 本 1299196 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 6 〃 資材価格

複合ケーブル 1,2,4R-
6

幹線CV3.5mm2-3C×2
＋CV22mm2 L=485.0m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×7本 本 1169850 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 7 〃 資材価格

複合ケーブル 1,2,4R-
7

幹線CV3.5mm2-3C×2
＋CV22mm2 L=132.4m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×2本、
CV2mm2-4C L2.0m×
1本、終端処理×1 本 343404 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 8 〃 資材価格 複合ケーブル 1,4L-1

CV8mm2-3C＋
CV3.5mm2-3C L=263.1 本 452268 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 9 〃 資材価格 複合ケーブル 1,4L-2

幹線CV8mm2-3C＋
CV2mm2-3C＋
CV22mm2 L=186.2m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×18本、L12.1m
×1本、L20.0m×1本、
L26.9m×1本 本 786603 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 10 〃 資材価格 複合ケーブル 1,4L-3

幹線CV8mm2-3C＋
CV22mm2 L=134.1m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×1本 本 292439 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 11 〃 資材価格 複合ケーブル 1,4L-4

幹線CV5.5mm2-3C＋
CV22mm2 L=489.0m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×10本 本 992689 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 12 〃 資材価格 複合ケーブル 1,4L-5

幹線CV5.5mm2-3C＋
CV22mm2 L=533.4m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×9本 本 1061453 R6.1 工事限定



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 13 〃 資材価格 複合ケーブル 1,4L-6

幹線CV5.5mm2-3C＋
CV22mm2 L=489.0m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×8本 本 970289 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 14 〃 資材価格 複合ケーブル 1,4L-7

幹線CV5.5mm2-3C＋
CV22mm2 L=289.0m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×6本、終端処理
×1 本 595189 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 15 〃 資材価格

分岐付ケーブル
2RL-1

幹線CV2mm2-4C
L=39m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×2本、終端処理
×1 本 46094 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 16 〃 資材価格

分岐付ケーブル
2RL-2

幹線CV2mm2-4C
L=39m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×2本、終端処理
×1 本 46094 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 17 〃 資材価格

分岐付ケーブル
2RL-3

幹線CV2mm2-4C
L=39m
分岐CV2mm2-3C
L2.0m×2本、終端処理
×1 本 46094 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 18 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
1-1

幹線FP2mm2-4C
L=207.5m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×2本、終端処
理×1 本 257937 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 19 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
1-2

幹線FP2mm2-4C
L=141.2m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×1本 本 164354 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 20 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
1-3

幹線FP2mm2-4C
L=140.1m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×1本 本 163204 R6.1 工事限定



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 21 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
1-4

幹線FP2mm2-4C
L=75.6m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×2、終端処理
×1 本 120102 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 22 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
1-5

幹線FP2mm2-4C
L=90.1m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×1 本 110954 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 23 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
1-6

幹線FP2mm2-4C
L=50.0m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×2本、終端処
理×1 本 93350 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 24 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
2-1

幹線FP2mm2-4C
L=135.5m
分岐FP2mm2-4C
L=5.2m×1本、
FP2mm2-3C L=2.0m×
1本、終端処理×1 本 187797 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 25 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
2-2

幹線FP2mm2-4C
L=97.9m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×2本、終端処
理×1 本 143405 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 26 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
2-3

幹線FP2mm2-3C
L=82.0m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×1本、終端処
理×1 本 91106 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 27 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
2-4

幹線FP2mm2-4C
L=108.4m
分岐FP2mm2-4C
L=5.2m×1本、
FP2mm2-3C L=2.0m×
2本、終端処理×2 本 183778 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 28 〃 資材価格

分岐付ケーブル 3R-
2-5

幹線FP2mm2-3C
L=56.4m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×1本、終端処
理×1 本 69781 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 29 〃 資材価格

分岐付ケーブル
3RL-1-1

幹線FP2mm2-4C
L=28.0m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×1本、終端処
理×1 本 53560 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 30 〃 資材価格

分岐付ケーブル
3RL-1-2

幹線FP2mm2-4C
L=49.4m
分岐FP2mm2-4C
L=2.0m×1本、
FP2mm2-3C L=2.0m×
2本、終端処理×2 本 118723 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 31 〃 資材価格

分岐付ケーブル
3RL-1-3

幹線FP2mm2-3C
L=28.0m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×1本、終端処
理×1 本 46124 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 32 〃 資材価格

分岐付ケーブル
3RL-1-4

幹線FP2mm2-4C
L=49.4m
分岐FP2mm2-4C
L=2.0m×1本、
FP2mm2-3C L=2.0m×
2本、終端処理×2 本 118723 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 33 〃 資材価格

分岐付ケーブル
3RL-1-5

幹線FP2mm2-3C
L=30.0m
分岐FP2mm2-3C
L=2.0m×1本、終端処
理×1 本 47790 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 34 〃 資材価格

分岐付ケーブル
3RL-2

幹線FP2mm2-4C
L=48.4m
分岐FP2mm2-4C
L=2.0m×1本、
FP2mm2-3C L=2.0m×
2本、終端処理×2 本 117678 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 35 〃 資材価格

複合ケーブル 調光
R-1

CVV2mm2-3C＋2C
L=249.3m 本 136117 R6.1 工事限定



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 36 〃 資材価格

複合ケーブル 調光
R-2

幹線CVV2mm2-2C＋
3C L=210.4m
分岐CVV2mm2-2C
L=2.0m×14本、L11.6m
×1本、L19.5m×1本、
CVV2mm2-3C L2.0m
×5本 本 353578 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 37 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
R-3

幹線CVV2mm2-3C
L=472.9m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×10本 本 256023 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 38 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
R-4

幹線CVV2mm2-3C
L=315.2m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×5本 本 155259 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 39 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
R-5

幹線CVV2mm2-3C
L=517.6m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×10本 本 271489 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 40 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
R-6

幹線CVV2mm2-3C
L=485.0m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×10本 本 260210 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 41 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
R-7

幹線CVV2mm2-3C
L=143.8m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×3本、終端処理
×1 本 84974 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 42 〃 資材価格

複合ケーブル 調光L-
1

CVV2mm2-3C＋2C
L=261.2m 本 142615 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 43 〃 資材価格

複合ケーブル 調光L-
2

幹線CVV2mm2-2C＋
3C L=186.2m
分岐CVV2mm2-2C
L=2.0m×14本、L12.1m
×1本、L20.0m×1本、
CVV2mm2-3C L2.0m
×4本、L26.9m×1本 本 352465 R6.1 工事限定



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 44 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
L-3

幹線CVV2mm2-3C
L=134.1m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×3本 本 74118 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 45 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
L-4

幹線CVV2mm2-3C
L=489.0m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×10本 本 261594 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 46 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
L-5

幹線CVV2mm2-3C
L=533.4m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×11本 本 286196 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 47 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
L-6

幹線CVV2mm2-3C
L=489.0m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×10本 本 261594 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 48 〃 資材価格

分岐付ケーブル 調光
L-7

幹線CVV2mm2-3C
L=289.0m
分岐CVV2mm2-3C
L2.0m×6本、終端処理
×1 本 162934 R6.1 工事限定

規格修正：終端
処理を追加

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 49 A-③ 資材価格 直線接続材 ND-B4 組 25700 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 50 〃 資材価格 直線接続材 ｽｺｯﾁﾌｨﾙ 箱 2460 R6.1 工事限定

規格修正：ｽｺｯﾁ
ﾌｨﾙ0.5巻→ｽｺｯ
ﾁﾌｨﾙ

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 51 〃 資材価格 直線接続材 ND-B3 組 15500 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 52 〃 資材価格 直線接続材 ND-B2 組 10500 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 53 A-③ 資材価格

Uボルト配管支持金
物

H=50 L=120 50A用
SUS 個 6400 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 54 〃 資材価格

Uボルト配管支持金
物

H=50 L=100 32A用
SUS 個 6100 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 55 〃 資材価格

Uボルト配管支持金
物

H=50 L=170 20A用
SUS 個 7700 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 56 〃 資材価格

Uボルト配管支持金
物

H=50 L=100 20A用
SUS 個 6000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 57 A-② 資材価格 Uボルト

50A用（SUS）　M8ナッ
ト×4含む 個 1500 R6.1 工事限定



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 58 〃 資材価格 Uボルト

32A用（SUS）　M8ナッ
ト×4含む 個 1200 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-16 59 〃 資材価格 Uボルト

20A用（SUS）　M8ナッ
ト×4含む 個 1000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
5 1 A-① 資材価格 ｾﾒﾝﾄ系固化材 100kg/1m3 ｔ 21000 R6.1 工事限定

特殊土用
荷姿：フレコン

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
5 2 A-① 資材価格 T字継手

φ600用 高密度ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ 個 87700 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
5 3 A-① 資材価格 非ｾﾒﾝﾄ系固化材 100kg/1m3 ｔ 23200 R6.1 工事限定

特殊土用
荷姿：フレコン

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 1 A-① 資材価格 両受片落管

FRP φ125×φ75 離
脱防止型 本 32600 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 2 資材価格 両受曲管

FRP φ100 45°離脱
防止型 本 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 3 A-① 資材価格 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 VUφ100 本 34700 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 4 資材価格 両受曲管

FRP φ125 45°離脱
防止型 本 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 5 資材価格 両受曲管

FRP φ125 22°1/2
離脱防止型 本 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 6-1 資材価格 Ｔ字管

FRP φ125×φ100
離脱防止型　三方抜け
止め 本 - R6.1 -

調査中止
規格修正：「FRP
φ125×φ100
離脱防止型」→
「FRP φ125×
φ100　離脱防
止型　三方抜け
止め」

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 6-2 A-① 資材価格 Ｔ字管

FRP φ125×φ100
離脱防止型　分岐抜け
止め 本 27700 R6.1 管内統一 品目追加

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 7 A-① 資材価格 両受短管

FRP φ125 離脱防止
型 本 32800 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 8 資材価格 一筆用分水栓 φ75用 個 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 9 資材価格 一筆用分水栓 φ100用 個 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 10-1 A-② 資材価格 給水ます(本体) 500×500×700 基 13000 R6.1 管内統一 底版含まず
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岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 10-2 〃 資材価格 給水ます(底版) 600×600×80　穴有り 組 6980 R6.1 管内統一

品目追加
2枚1組。1枚あ
たり300×600×
80

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 11 A-① 資材価格 TSﾁｰｽﾞ φ250×φ125 個 29600 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 12 資材価格 直壁 900A 個 - R6.1 -

下記№13-2～
№13-7に分割

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 13-1 資材価格 斜壁 600A 個 - R6.1 -

下記№13-2～
№13-7に分割

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 13-2 A-① 資材価格 受枠（上蓋含む）

WOS-60G-10ZRY 同
等品以上 個 98700 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 13-3 A-① 資材価格 上段桝

NHVO-60-200A Ｎツキ
同等品以上 個 40900 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 13-4 A-① 資材価格 中段桝

NHVO-60-200B 同等
品以上 個 20000 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 13-5 A-② 資材価格 下段桝-1

NHVO-60-300B 同等
品以上 個 27700 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 13-6 〃 資材価格 下段桝-2

NHVO-60-300C 同等
品以上 個 26100 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 13-7 A-① 資材価格 底版

NHVO-60-40S 同等品
以上 個 25100 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 14 資材価格 ﾀﾞｸﾀｲﾙ蓋

φ600 T-25 鉄枠φ
900SS含む 個 - R6.1 - №13-2に含む

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 15 A-① 資材価格 TSﾌﾗﾝｼﾞ φ75 個 1950 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 16 A-② 資材価格 端部保護材

TSﾋﾞﾆﾛﾝﾒｯｼｭ同等品
以上 m2 570 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 17 〃 資材価格 端部処理材

TSﾋﾞﾆﾛﾝﾒｯｼｭ同等品
以上 m2 570 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 18 A-① 資材価格 目地材

幅40mm 厚5mm ｾﾛｼｰ
ﾙSS（同等品以上） m 460 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 19 資材価格

粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物(13)

ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ
Ⅲ型-W t - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 20 A-③ 資材価格 立入防止柵

一般型積雪地用　S3
H=2500
平坦部0°～9°
土中用 m 51300 R6.1 管内統一
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岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 21 〃 資材価格 立入防止柵

一般型積雪地用　S3
H=2500
傾斜部10°～30°
土中用 m 54300 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 22 〃 資材価格 立入防止柵

一般型積雪地用　S3
H=2500
傾斜部
31°～40°　土中用 m 61200 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 23 〃 資材価格 立入防止柵

一般型積雪地用　S4
H=1800
平坦部0°～9°
土中用 m 30100 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 24 〃 資材価格 立入防止柵

一般型積雪地用　S4
H=1800
傾斜部
10°～30°　土中用 m 32700 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 25 〃 資材価格 立入防止柵

一般型積雪地用　S4
H=1800
傾斜部
31°～40°　土中用 m 38200 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 26 A-② 資材価格

立入防止柵
両開門扉 H1800×W4000 箇所 1670000 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 27 〃 資材価格

立入防止柵
両開門扉 H2500×W4000 箇所 2370000 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 28 A-② 資材価格 鋼管基礎 φ139.8×3.5 L=1600 本 8590 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 29 〃 資材価格 鋼管基礎 φ114.3×3.5 L=1300 本 5650 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 30 A-① 資材価格 ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟ　φ40 充填防食剤入り 本 3250 R6.1 管内統一

現場車上渡し
長さＬ=200ｍ
ｍ、ワンキャップ
（Ｄ22用）

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
6 31 資材価格 スタビランカ 150/45同等品 m2 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 1 B-② 資材価格 道路情報通信サーバ

道路情報板受信・編集
機能 式 2500000 R6.1 工事限定

工場渡し
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 2 資材価格 道路情報通信サーバ

道路情報板画像変換
機能 式 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 3 資材価格 道路情報通信サーバ

交通量情報受信・編集
機能 式 - R6.1 - 調査中止
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 4 №1に含む 資材価格 道路情報通信サーバ

本局管理サーバ向け
送信機能 式 2700000 R6.1 工事限定

工場渡し
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 5 №1に含む 資材価格 道路情報通信サーバ

道路情報DBサーバ向
け編集・書込機能 式 3900000 R6.1 工事限定

工場渡し
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 6 B-② 資材価格 道路情報WEBサーバ

道路情報DBデータアク
セス機能 式 2600000 R6.1 工事限定

工場渡し
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 7 〃 資材価格 道路情報WEBサーバ

道路情報WEB画面生
成機能 式 4600000 R6.1 工事限定

工場渡し
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 8 〃 資材価格 道路情報WEBサーバ

帳票出力・データDL機
能 式 2400000 R6.1 工事限定

工場渡し
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 9 B-① 資材価格 光線路監視システム

監視管理サーバ連携
機能改修 式 2000000 R6.1 工事限定

工場渡し
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 10 B-① 資材価格 映像監視装置

ディスプレイスタンド
（55型－100型） 台 70000 R6.1 工事限定

工場渡し
参考質量 35kg/
台
参考寸法
W1250×H2333
×D760
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 11 B-① 資材価格 映像監視装置 無線映像伝送設備 組 270000 R6.1 工事限定

工場渡し
参考質量
0.4kg/組（送信
部×2、受信部
×1の1組当り質
量）
参考寸法
　送信部：（W51
×H21×D73）×
2台
　受信部：
（W120×H26×
D81）×1台
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 12 B-① 資材価格 避雷システム設備 電荷中和型避雷針 組 3900000 R6.1 工事限定

工場渡し
参考質量 7kg/
組
参考寸法
W243.5×H243.5
×D370
機器単体費
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 13 B-① 資材価格

映像蓄積蓄積システ
ム

ＨＤＤ記録装置（32画
像） 台 9500000 R6.1 工事限定

工場渡し
参考質量
19.5kg/台
参考寸法 W446
×H88×D680
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 14 B-① 資材価格

映像蓄積蓄積システ
ム

映像蓄積管理装置改
造 式 6500000 R6.1 工事限定

工場渡し
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-19 15 B-① 資材価格 ネットワーク機器

ファイアウォール
（CPS400相当） 台 500000 R6.1 工事限定

工場渡し
参考質量 1kg/
台
参考寸法 W216
×H38×D160
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 1 資材価格

鋼管杭(L=18.5m)【材
料】

φ700×
21(SKK400)L=18.5m
裏当ﾘﾝｸﾞPL-2.3×20
×40、PL-4.5×50×
2053、ｽﾄｯﾊﾟｰPL-6×
30×12、吊りﾋﾟｰｽPL-
16×120×100含む製
作加工 本 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 2 資材価格

鋼管杭(L=20.5m)【材
料】

φ700×
21(SKK400)L=20.5m
裏当ﾘﾝｸﾞPL-2.3×20
×40、PL-4.5×50×
2053、ｽﾄｯﾊﾟｰPL-6×
30×12、吊りﾋﾟｰｽPL-
16×120×100含む製
作加工 本 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 3 A-② 資材価格 ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄK1

PL-36×1200×900
補強ﾌﾟﾚｰﾄPL-22×300
×641、PL-22×300×
309含む製作加工 個 176000 R6.1 管内統一

工場渡し
杭頭ｷｬｯﾌﾟK1

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 4 〃 資材価格 ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄK2

PL-36×1000×1000
補強ﾌﾟﾚｰﾄPL-22×300
×641、PL-22×300×
309含む製作加工 個 166000 R6.1 管内統一

工場渡し
杭頭ｷｬｯﾌﾟK2



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 5 A-② 資材価格 リブプレート

PL-22×300×150製作
加工 枚 6240 R6.1 管内統一

工場渡し
杭頭ｷｬｯﾌﾟ材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 6 〃 資材価格 リブプレート

PL-22×300×100製作
加工 枚 4160 R6.1 管内統一

工場渡し
杭頭ｷｬｯﾌﾟ材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 7 A-① 資材価格 高さ調整ピースＡ PL-19 製作加工 個 77700 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋下部

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 8 A-② 資材価格 受桁

H-400×400×13×21
L=1500製作加工 t 350000 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋下部

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 9 〃 資材価格 桁受

H-594×302×14×23
L=13500製作加工 t 199000 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋下部

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 10 A-① 資材価格 せん断補強ﾌﾟﾚｰﾄ

PL-12×546 L=13500
製作加工 枚 227000 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋下部

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 11 A-① 資材価格 ｽﾃｨﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ

PL-12×546×109製作
加工 枚 7820 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋下部

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 12 A-① 資材価格 桁継ぎ材

[-300×90×9×13
L=500製作加工 個 3910 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋下部

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 13 A-① 資材価格 端部ﾊﾟﾈﾙ 7ｍ ｽﾄﾛﾝｸﾞ t 617000 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部鈑桁

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 14 A-① 資材価格 端部対傾構 ﾀｲﾌﾟ1 ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｔ 617000 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部鈑桁
部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 15 A-① 資材価格 添接板(端部対傾構)

PL-12×210×335製作
加工 枚 4150 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　A:端部対
傾構接続部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 16 A-① 資材価格 中間対傾構 ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｔ 617000 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部鈑桁
部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 17 A-② 資材価格 添接板(中間対傾構)

PL-9×100×250製作
加工 枚 1100 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　B:中間対
傾構接続部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 18 〃 資材価格 添接板(中間対傾構)

PL-9×100×230製作
加工 枚 1010 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　B:中間対
傾構接続部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 19 〃 資材価格 添接板(中間対傾構)

PL-9×100×100製作
加工 枚 440 R6.1 管内統一

工場渡し
上部工製作部
材　中間対傾構
接続B



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 20 A-① 資材価格 横構

L-100×100×10製作
加工 ｔ 617000 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　横構C：
L=2500～横構
F：L=2400

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 21 A-③ 資材価格 添接板(横構C)

PL-9×356×313製作
加工 枚 4940 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　横構C部
材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 22 〃 資材価格 添接板(横構D)

PL-9×303×274製作
加工 枚 3660 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　横構D部
材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 23 〃 資材価格 添接板(横構E)

PL-9×329×263製作
加工 枚 3810 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　横構E部
材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 24 〃 資材価格 添接板(横構F)

PL-9×299×283製作
加工 枚 3740 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　横構F部
材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 25 A-② 資材価格 Mﾌﾟﾚｰﾄ

PL-160×9×630製作
加工 枚 4500 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　端部ﾊﾟﾈﾙ
接続部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 26 〃 資材価格 Sﾌﾟﾚｰﾄ

PL-980×9×330製作
加工 枚 15100 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　端部ﾊﾟﾈﾙ
接続部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 27 〃 資材価格 Fﾌﾟﾚｰﾄ

PL-130×25×1440製
作加工 枚 24400 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　端部ﾊﾟﾈﾙ
接続部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 28 A-① 資材価格 ｺﾞﾑ沓 ストロング製作加工 個 38900 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 29 A-② 資材価格 サイドアングルＡ

L-175×175×12 PL-
78×10×148 長孔 製
作加工 個 9580 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 30 〃 資材価格 サイドアングルＢ

L-175×175×12 PL-
78×10×148 丸孔 製
作加工 個 9580 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 31 A-① 資材価格 ﾊｰﾄﾞﾛｯｸﾅｯﾄ M22用 本 969 R6.1 管内統一

主桁（ｻｲﾄﾞｱﾝｸﾞ
ﾙ）
工場渡し

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 32 A-① 資材価格 足場 2000×300製作加工 個 18500 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 33 A-① 資材価格 覆工受台M

H-300×300×10×15
L=1600製作加工 t 274000 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　覆工受台
M部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 34 A-① 資材価格 添接板(覆工受台M)

PL-16×288×297　製
作加工 枚 11500 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部製作
部材　覆工受台
M部材

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 35 A-① 資材価格 高欄支柱 1.3B製作加工 本 23900 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部高欄

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 36 A-② 資材価格 高欄横梁 中間部2m製作加工 本 22500 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部高欄

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 37 〃 資材価格 高欄横梁 端部2m製作加工 本 22500 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部高欄

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 38 A-② 資材価格 高欄地覆 中間部2m製作加工 本 21500 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部高欄

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 39 〃 資材価格 高欄地覆 端部2m製作加工 本 21500 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部高欄

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 40 A-① 資材価格 高欄ﾌﾞﾗｹｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作加工 本 5370 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部高欄

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 41 A-① 資材価格 高欄ｽﾞﾚ止め

ｽﾞﾚ止めｱﾝｸﾞﾙL120製
作加工 本 1950 R6.1 管内統一

工場渡し
仮橋上部高欄

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 42 資材価格 溝形鋼賃料

[-380×100×10.5×16
L=3.5ｍ 90日(3ｶ月以
内) t･日 - R6.1 -

調査中止
定規工

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 43 資材価格 溝形鋼賃料

[-380×100×10.5×16
L=3.5ｍ 180日(6ｶ月以
内) t･日 - R6.1 -

調査中止
定規工

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 44 資材価格 溝形鋼賃料

[-380×100×10.5×16
L=3.5ｍ 360日(12ｶ月
以内) t･日 - R6.1 -

調査中止
定規工



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 45 資材価格 拡径ﾋﾞｯﾄ損料 φ700用 個 - R6.1 -

調査中止
工事費に含む

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 46 資材価格 ｱｰｽｵｰｶﾞ損料 油圧式2～6t 供用日 - R6.1 -

調査中止
工事費に含む

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 47 資材価格 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料 拡径式φ700 供用日 - R6.1 -

調査中止
工事費に含む

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 48 資材価格 PU型側溝 PU-450×450×1000 個 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 49 資材価格 自由勾配側溝 A1-300×500×2000 個 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 50 資材価格 自由勾配側溝用蓋 PC6-B300 枚 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 51 資材価格 横断側溝

B300×H300 L=2000
CD横断側溝同等品以
上(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む) 個 - R6.1 -

越美-工-7　№
12に96,300円/
個で報告あり

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 52 資材価格 台付管

VPBR-450BZ L=2.5m/
個 個 - R6.1 -

岐国-工-19　№
6に38,400円/個
で報告あり

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
4 53 資材価格 台付管

VPBR-600BZ L=2.5m/
個 個 - R6.1 -

岐国-工-19　№
7に55,200円/個
で報告あり

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 1 A-① 資材価格 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ芯材

SD345　32用　亜鉛ﾒｯ
ｷ m 4970 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 2 A-① 資材価格 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ継手 32用　亜鉛ﾒｯｷ 組 11600 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 3 A-① 資材価格 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙｽﾍﾟｰｻｰ 32用 個 1350 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 4 A-① 資材価格 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ鍔材 32用 個 1970 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 5 A-① 資材価格 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙﾌﾟﾚｰﾄ

PL-9×100×100　亜
鉛ﾒｯｷ 枚 640 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 6 A-① 資材価格 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙﾅｯﾄ 32用　亜鉛ﾒｯｷ 個 2900 R6.1 管内統一 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 7 A-① 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

H1500-L2000(転落防
止柵支柱建込み型) 本 101000 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 8 資材価格 自由勾配側溝蓋

PC5-B ４００ 500×500
T-6 枚 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 9 資材価格 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ角形U字溝 m - R6.1 - 調査中止



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 10-1 A-③ 資材価格 補強材

D32 L=7.0m
(両ﾈｼﾞ3.0+片ﾈｼﾞ4.0）
（ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、座金、ｽ
ﾍﾟｰｻｰ含む） 本 29400 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず
規格修正　スペ
ンサー→スペー
サー

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 10-2 〃 資材価格 補強材

D32 L=8.0m
(両ﾈｼﾞ3.0+片ﾈｼﾞ5.0）
（ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、座金、ｽ
ﾍﾟｰｻｰ含む） 本 32400 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず
規格修正　スペ
ンサー→スペー
サー

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 10-3 〃 資材価格 補強材

D32 L=9.0m
(両ﾈｼﾞ4.0+片ﾈｼﾞ5.0）
（ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、座金、ｽ
ﾍﾟｰｻｰ含む） 本 35100 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず
規格修正　スペ
ンサー→スペー
サー

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 10-4 〃 資材価格 補強材

D32 L=9.5m
(両ﾈｼﾞ4.5+片ﾈｼﾞ5.0）
（ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、座金、ｽ
ﾍﾟｰｻｰ含む） 本 36300 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず
規格修正　スペ
ンサー→スペー
サー

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 10-5 〃 資材価格 補強材

D32 L=10.0m
(両ﾈｼﾞ5.0+片ﾈｼﾞ5.0）
（ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、座金、ｽ
ﾍﾟｰｻｰ含む） 本 38100 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず
規格修正　スペ
ンサー→スペー
サー

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 11 A-① 資材価格 止水ﾊﾟｯｷﾝ t=5mm 枚 52 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 12 A-① 資材価格 背面排水材 W=150、t=50 m 2090 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 13 A-① 資材価格 ｸﾞﾗｳﾄ注入ｶﾞｲﾄﾞ φ90mm用 個 950 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 14 A-① 資材価格 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 250ﾒｯｼｭ　25kg/袋 kg 49.4 R6.1 工事限定 10ｔ車持込み

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 15-1 A-② 資材価格 壁面材ﾊﾟﾈﾙ Sﾀｲﾌﾟ

B1800×H1200×
t120(1穴）
(補強材ｷｬｯﾌﾟ、埋込ﾌﾟ
ﾚｰﾄ付） 枚 91700 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 15-2 〃 資材価格 壁面材ﾊﾟﾈﾙ Dﾀｲﾌﾟ

B1800×H1200×
t120(2穴）
(補強材ｷｬｯﾌﾟ、埋込ﾌﾟ
ﾚｰﾄ付） 枚 112000 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特許料含まず



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 16 A-① 資材価格 鋼製階段材料費

SS400 ｽﾃｯﾌﾟ部
W=0.8m 箇所 3460000 R6.1 工事限定

現場車上渡し
踊り場W=0.8m
支柱総延長43.2
ｍ
Ｕナット
規格修正　W＝
0.75　→　0.8

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 17 A-③ 資材価格 ｽﾃｯﾌﾟ

梨地ｼﾎﾞ・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上
げ GS-075-20D 枚 4670 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 18 〃 資材価格 ｽﾃｯﾌﾟ

梨地ｼﾎﾞ・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上
げ GS-075-25D 枚 4670 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 19 〃 資材価格 ｽﾃｯﾌﾟ

梨地ｼﾎﾞ・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上
げ GS-075-35D 枚 5350 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 20 〃 資材価格 ｽﾃｯﾌﾟ

梨地ｼﾎﾞ・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上
げ GS-075-40D 枚 5350 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 21 A-② 資材価格 角杭(ｽﾀｰﾄ用) 50×50×750L 本 630 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 22 〃 資材価格 角杭(角材固定用) 50×50×750L 本 630 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 23 A-① 資材価格 角材 90×90×2000L 本 5270 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 24 A-① 資材価格 角材穴加工(固定用) 個 170 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 25 A-② 資材価格 SUSｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ φ3.8×57L 本 21 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 26 〃 資材価格 SUSｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ φ5.5×90L 本 38 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 27 A-① 資材価格 SUSｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ M12 本 190 R6.1 管内統一

規格変更：M10
→M12

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-21 28 A-① 資材価格 手摺り PZ-M1-11C m 5210 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 1 A-④ 資材価格 補強材

D25 L=5.5m(両ﾈｼﾞ3.0
＋片ﾈｼﾞ2.5)(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 25000 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 2 〃 資材価格 補強材

D25 L=5.0m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 19800 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 3 〃 資材価格 補強材

D25 L=4.0m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 16200 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 4 〃 資材価格 補強材

D25 L=3.0m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 12800 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 5-1 A-③ 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ) Sﾀｲﾌﾟ 1穴 1200×1800 枚 108000 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 5-2 〃 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ) Sﾀｲﾌﾟ 1穴 1200×1800 枚 91700 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 6-1 〃 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ) Dﾀｲﾌﾟ 2穴 1200×1800 枚 133000 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 6-2 〃 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ) Dﾀｲﾌﾟ 2穴 1200×1800 枚 112000 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 7 〃 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ) Hﾀｲﾌﾟ 1穴 1200×900 枚 66900 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 8-1 〃 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ) STﾀｲﾌﾟ(勾配用) 枚 92900 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 8-2 〃 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ) STﾀｲﾌﾟ(勾配用) 枚 78300 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 9-1 〃 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ)

ST(特)ﾀｲﾌﾟ(調整･最下
段用) 枚 69000 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 9-2 〃 資材価格 壁面材(ﾊﾟﾈﾙ)

ST(特)ﾀｲﾌﾟ(調整･最下
段用) 枚 47700 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 10 A-① 資材価格 止水ﾊﾟｯｷﾝ t=5㎜ PE30倍 枚 52 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強
土・3号地山補
強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 11 A-① 資材価格 ｸﾞﾗｳﾄ注入ｶﾞｲﾄﾞ φ90用 個 950 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強
土・3号地山補
強土



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 12 A-① 資材価格 背面排水材 W150×t50 ｍ 2090 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
2号地山補強
土・3号地山補
強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 13 №1に含む 資材価格 補強材

D29 L=7.5m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 25500 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 14 №1に含む 資材価格 補強材

D29 L=7.0m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 24600 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 15 №1に含む 資材価格 補強材

D29 L=6.0m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 22300 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 16 №1に含む 資材価格 補強材

D29 L=5.5m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 20700 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 17 №1に含む 資材価格 補強材

D29 L=5.0m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 16100 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 18 №1に含む 資材価格 補強材

D29 L=4.5m(ﾅｯﾄ、ﾜｯ
ｼｬｰ、座金、ｽﾍﾟｰｻｰ含
む) 本 14600 R6.1 工事限定

PAN WALL工法
現場車上渡し
3号地山補強土

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 19 資材価格 受圧板(A)

FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ
967×967×40 基 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 20 資材価格 受圧板(B)

FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ
647×647×40 基 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 21 A-② 資材価格 鋼製受圧板(A) 1600×1600×100 基 218000 R6.1 管内統一

アンカー工
規格変更:1600
×1600×120→
1600×1600×
100
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 22 〃 資材価格 鋼製受圧板(B) 1600×1600×150 基 265000 R6.1 管内統一

アンカー工
規格変更:1600
×1600×100→
1600×1600×
150
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 23 資材価格 裏面排水材 φ70 内部中空型 ｍ - R6.1 - 調査中止



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 24 A-③ 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ AR 900×1250×300 個 14500 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 25 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ

AR-M200 900×1250
×300 個 24600 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 26 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ VH 450×1250×300 個 8080 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 27 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ WH 900×625×300 個 8080 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 28 〃 資材価格 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ SQ 450×625×300 個 5060 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 29 A-② 資材価格 ﾊﾟﾈﾙ付属部材 標準ﾊﾟﾈﾙ用 set 1460 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 30 〃 資材価格 ﾊﾟﾈﾙ付属部材 天端ﾊﾟﾈﾙ用 set 270 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 31 A-① 資材価格 縦目地ｼｰﾄ AP-SHEET 枚 250 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 32 A-① 資材価格 ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ

AP-GB-HOGOKAN-
SET set 1260 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 33 A-① 資材価格 鋼製枠(5分用)

AP-K20×04-03-5-
XA-27SET set 3000 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 34 A-① 資材価格 あと施工用鋼製枠

AB-K20×03-D10/6-
XA-SET set 11000 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 35 A-① 資材価格 連結ﾌﾟﾚｰﾄ AB-PLATE 枚 200 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 36 A-① 資材価格 吸出し防止材 XA-5201-B m2 300 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 37 A-① 資材価格 連結金具 AD-JGL×AZ-SET set 500 R6.1 管内統一

アデムウォール
工法
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 38 A-① 資材価格 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 240°有孔管 ｍ 1550 R6.1 管内統一 シングル構造

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 39 A-① 資材価格 T字ｼﾞｮｲﾝﾄ φ150 個 8660 R6.1 管内統一

有孔管
シングル構造

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 40 A-② 資材価格 Ｕ型水路

B1500×H900×L1500
NSﾌﾘｭｰﾑ同等品以上 個 90500 R6.1 工事限定 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 41 〃 資材価格 Ｕ型水路

B2000×H1500×
L1500 NSﾌﾘｭｰﾑ同等
品以上 個 178000 R6.1 工事限定 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 42 A-① 資材価格 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H2500×
L1500 個 646000 R6.1 工事限定

現場車上渡し
参考重量
6,440kg/個

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 43 A-① 資材価格 門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

B4000×H1600×
L1234 個 1960000 R6.1 工事限定

現場車上渡し
規格変更：
「L3700」→
「L1234」

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 44 A-② 資材価格 L型水路 B1500×H900×L1500 個 54500 R6.1 工事限定

現場車上渡し
規格の「B」はL
型水路設置によ
り完成する水路
の幅

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 45 〃 資材価格 L型水路

B2000×H1500×
L1500 個 93200 R6.1 工事限定

現場車上渡し
規格の「B」はL
型水路設置によ
り完成する水路
の幅

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 46 〃 資材価格 L型水路

B2000×H2500×
L1500 個 258000 R6.1 工事限定

現場車上渡し
特殊配筋
規格の「B」はL
型水路設置によ
り完成する水路
の幅

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 47 A-① 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型(ﾍﾞﾝﾁﾌ
ﾘｭｰﾑ)

BF1-300 300×200×
2000 個 8100 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 48 資材価格 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

KM25-30 410×995×
95 枚 - R6.1 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 49 資材価格 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

KM25-40 510×995×
110 枚 - R6.1 - 調査中止



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 50 A-② 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

VPBR-300BZ L=2.0m/
個 個 17900 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 51 〃 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

VPBR-450BZ L=2.5m/
個 個 38400 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 52 A-① 資材価格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

Gr-Bm-2B(特)白塗装
品 ｍ 8540 R6.1 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-22 53 A-① 資材価格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基
礎

480×800×2000(C種)
連結金具含む ﾌﾟﾚｶﾞｰ
ﾄﾞ同等品以上 個 38200 R6.1 岐阜県

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
7 1 A-② 資材価格 プレキャストU型側溝 U-B1000-H500-L2000 本 40900 R6.2 岐阜県 NSフリューム

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
7 2 〃 資材価格 プレキャストU型側溝 U-B1000-H600-L2000 本 47200 R6.2 岐阜県 NSフリューム

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
7 3 〃 資材価格 プレキャストU型側溝 U-B1000-H700-L2000 本 53600 R6.2 岐阜県 NSフリューム

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
7 4 A-③ 資材価格 プレキャストU型側溝 BFⅡ-550-L2000 本 21600 R6.2 工事限定

ベンチフリュー
ム

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
7 5 〃 資材価格 プレキャストU型側溝 BFⅡ-600-L2000 本 26000 R6.2 工事限定

ベンチフリュー
ム

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
7 6 〃 資材価格 プレキャストU型側溝 BFⅡ-700-L2000 本 32900 R6.2 工事限定

ベンチフリュー
ム

岐阜 高山国道事務所 工務課
高国-工-
7 7 〃 資材価格 プレキャストU型側溝 BFⅡ-800-L2000 本 40800 R6.2 工事限定

ベンチフリュー
ム

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 1 資材価格 トンネル警報設備

主制御装置（TMC）
屋内自立型 面 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 2 資材価格 トンネル警報設備

警報表示板（TIB）
インナーメンテ型（TSC
内蔵） 面 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 3 資材価格 トンネル警報設備 機側操作盤 面 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 4 資材価格 トンネル警報設備

補助警報表示板（SＩＢ）
抗口用 面 - R6.2 - 調査中止



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 5 B-① 資材価格 トンネル防災設備

防災受信盤
屋内自立型 面 25000000 R6.2 工事限定

工場渡し
機器単体費
参考質量
650kg/面
参考寸法
W1200×H2350
×D700
伝送規格変更
4Wインタフェー
ス→LANイン
ターフェース
規格変更　防災
受信版→防災
受信盤

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 6 A-② 資材価格 クランプベース KCS-26相当（SUS） 個 292 R6.2 管内統一 クランプのみ

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 7 〃 資材価格 クランプベース KCS-42相当（SUS） 個 361 R6.2 管内統一 クランプのみ

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 8 資材価格

カメラ一体型照明設
備

カメラ内蔵型ＬＥＤ道路
照明 台 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 9 資材価格

カメラ一体型照明設
備 照明用電源装置 個 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 10 資材価格

カメラ一体型照明設
備 カメラ制御ボックス 面 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 11 B-① 資材価格 小電力無線装置 ２５ＧＨｚ帯 対向 1100000 R6.2 工事限定

工場渡し
参考質量 4kg/
対向（2台1組当
り質量）
参考寸法 W190
×H190×D52（1
台当り寸法）
機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 12 A-① 資材価格 通路部目隠しプレート SUS304 枚 35000 R6.2 工事限定

アンカー等は除
く
1280×400

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 13 A-② 資材価格

屋外用ＬＥＤ一体形器
具（トラフ型） ELTW43805NPN9 個 49000 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 14 〃 資材価格

屋外用ＬＥＤ一体形器
具（トラフ型） ELTW87505NPN9 個 98000 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-20 15 〃 資材価格

屋外用ＬＥＤ一体形器
具（トラフ型） ELTW21906NPN9 個 25000 R6.2 管内統一



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 1 B-① 資材価格 照明制御盤 屋内自立形 面 3500000 R6.2 工事限定

工場渡し
参考質量
350kg/面
参考外形 W600
×H2350×
D600mm
盤架台含まない
照度計受光部
含まない

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 2 B-① 資材価格 ELB盤 SUS 面 600000 R6.2 工事限定

工場渡し
参考質量 10kg/
面
参考外形 W300
×H350×
D180mm

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 3 B-① 資材価格 照明受変電設備改造 式 6000000 R6.2 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 4 B-① 資材価格

被遠方監視制御装置
改造 式 100000 R6.2 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 5 B-① 資材価格

APｻｰﾊﾞ１【ﾄﾝﾈﾙ遠方
監視制御装置）】改造

小鳥ﾄﾝﾈﾙ夏厩側照明
制御 式 2600000 R6.2 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 6 A-② 資材価格

ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付
金具 SUS　t4 組 12500 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 7 〃 資材価格

ﾄﾝﾈﾙ照明器具落下
防止金具 SUS　ﾜｲﾔｰ固定用 組 21200 R6.2 管内統一

1組：両側
【内訳】
シャックル付き
アンカー×2
SUSワイヤー
ロープφ4
L=1,000×2
くさび型圧着×2
シャックル×2

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 8 A-① 資材価格 照明器具管理銘板

280×70　t3.0　硬質ｱｸ
ﾘﾙ板 枚 1970 R6.2 管内統一

単位変更：「組」
⇒「枚」

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 9 A-① 資材価格 ｸﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ KBS-200A(SUS) 個 1170 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 10 A-② 資材価格 管用クランプ G54用(KCS-60)(SUS) 個 438 R6.2 管内統一



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 11 〃 資材価格 管用クランプ G36用(KCS-42)(SUS) 個 361 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 12 〃 資材価格 管用クランプ G22用(KCS-26)(SUS) 個 292 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 13 A-① 資材価格

クランプベース用ベー
ス脚 KBFS-40(SUS) 個 980 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 14 A-④ 資材価格 ケーブル分岐材

CV5.5mm2-3C分岐線
CV2mm2-3（1.5ｍ）付 組 5520 R6.2 管内統一 コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 15 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CV3.5mm2-3C分岐線
CV2mm2-3（1.5ｍ）付 組 5520 R6.2 管内統一 コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 16 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CV2mm2-4C分岐線
CV2mm2-3（1.5ｍ）付 組 6040 R6.2 管内統一 コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 17 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CV2mm2-3C分岐線
CV2mm2-3（1.5ｍ）付 組 5520 R6.2 管内統一 コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 18 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CVV2mm2-3C分岐線
CVV2mm2-3（1.5ｍ）付 組 5320 R6.2 管内統一 コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 19 〃 資材価格 ケーブル分岐材

CVV2mm2-2C分岐線
CVV2mm2-2（1.5ｍ）付 組 4560 R6.2 管内統一 コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 20 〃 資材価格 ケーブル分岐材

FP2mm2-4C分岐線
FP2mm2-3（1.5ｍ）付 組 9920 R6.2 管内統一 コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 21 〃 資材価格 ケーブル分岐材

FP2mm2-3C分岐線
FP2mm2-3（1.5ｍ）付 組 9080 R6.2 管内統一 コネクタ含まず

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 22 A-④ 資材価格 トンネル照明器具

KAE090BLS-J-D 460
Ｖ 台 80000 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 23 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE090BLS-J 460V 台 79100 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 24 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE300BS-J-D 460V 台 143000 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 25 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE250BS-J-D 460V 台 131000 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 26 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE200BS-J-D 460V 台 115000 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 27 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE150BS-J-D 460V 台 99400 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 28 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE100BS-J-D 460V 台 85300 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 29 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE070BS-J-D 460V 台 72900 R6.2 管内統一



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-24 30 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE035BS-J-D 460V 台 64100 R6.2 管内統一

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 1 B-② 資材価格 APサーバ ＨＣＩサーバ １台あたり 台 14000000 R6.2 工事限定

工場渡し
参考質量 21kg/
台
参考寸法 W435
×H43×D773

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 2 〃 資材価格 仮想管理サーバ Nutanix AHV相当 式 15000000 R6.2 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 3 B-② 資材価格 サーバＯＳライセンス

Windows2022Standard
Edition相当
16コア×3 ライセンス ライセンス 800000 R6.2 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 4 〃 資材価格 サーバＯＳライセンス

Red Hat Enterprise
Linux Server 5年相当 ライセンス 550000 R6.2 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 5 B-① 資材価格 仮想サーバ構築

仮想サーバ構築費お
よび仮想マシン移植
※移植サーバ９ 式 4800000 R6.2 工事限定 機器単体費

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 6 B-① 資材価格 APサーバスイッチ

サブスクリプションライ
センス５年分含む 個 4200000 R6.2 工事限定

工場渡し
参考質量 11kg/
個
参考寸法 W445
×H44×D547

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 7 B-① 資材価格

仮想基盤保守管理端
末 ノート型ＰＣ 個 500000 R6.2 工事限定

工場渡し
参考質量 2kg/
個
参考寸法 W360
×H20×D234

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 8 B-② 資材価格 静止画生成装置 台 7700000 R6.2 工事限定

工場渡し
参考質量
16.7kg/台
参考寸法 W435
×H43×D606

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-23 9 〃 資材価格 映像再配信装置 台 6100000 R6.2 工事限定

工場渡し
参考質量
16.7kg/台
参考寸法 W435
×H43×D606

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-25 1 A-① 資材価格 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 D800 L=2500 本 83100 R6.2 岐阜県

単位変更：m→
本
現着単価



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-26 1 A-④ 資材価格 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

F20UA(1×φ15.2)
L=10.82m ﾏﾝｼｮﾝ､角度
調整台座、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ
ｷｬｯﾌﾟ、補剛板、ｽﾄｯ
ﾊﾟｰｼｰｽ､定着体、ABS
ｽﾍﾟｰｻｰ､頭部防錆材
含む 本 99100 R6.2 管内統一

SEEEｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝ
ｶｰ工法
ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-26 2 〃 資材価格 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

F20UA(1×φ15.2)
L=11.32m ﾏﾝｼｮﾝ､角度
調整台座、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ
ｷｬｯﾌﾟ、補剛板、ｽﾄｯ
ﾊﾟｰｼｰｽ､定着体、ABS
ｽﾍﾟｰｻｰ､頭部防錆材
含む 本 100000 R6.2 管内統一

SEEEｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝ
ｶｰ工法
ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-26 3 〃 資材価格 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

F100UA(7×φ11.1)
L=9.32m ﾏﾝｼｮﾝ､角度
調整台座、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ
ｷｬｯﾌﾟ、補剛板、ｽﾄｯ
ﾊﾟｰｼｰｽ､定着体、ABS
ｽﾍﾟｰｻｰ､頭部防錆材
含む 本 182000 R6.2 管内統一

SEEEｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝ
ｶｰ工法
ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-26 4 〃 資材価格 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

F100UA(7×φ11.1)
L=9.38m ﾏﾝｼｮﾝ､角度
調整台座、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ
ｷｬｯﾌﾟ、補剛板、ｽﾄｯ
ﾊﾟｰｼｰｽ､定着体、ABS
ｽﾍﾟｰｻｰ､頭部防錆材
含む 本 182000 R6.2 管内統一

SEEEｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝ
ｶｰ工法
ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-26 5 〃 資材価格 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

F100UA(7×φ11.1)
L=10.38m ﾏﾝｼｮﾝ､角度
調整台座、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ
ｷｬｯﾌﾟ、補剛板、ｽﾄｯ
ﾊﾟｰｼｰｽ､定着体、ABS
ｽﾍﾟｰｻｰ､頭部防錆材
含む 本 187000 R6.2 管内統一

SEEEｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝ
ｶｰ工法
ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型
現場車上渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-26 6 〃 資材価格 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

F100UA(7×φ11.1)
L=10.82m ﾏﾝｼｮﾝ､角度
調整台座、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ
ｷｬｯﾌﾟ、補剛板、ｽﾄｯ
ﾊﾟｰｼｰｽ､定着体、ABS
ｽﾍﾟｰｻｰ､頭部防錆材
含む 本 189000 R6.2 管内統一

SEEEｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝ
ｶｰ工法
ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-26 7 〃 資材価格 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

F100UA(7×φ11.1)
L=10.88m ﾏﾝｼｮﾝ､角度
調整台座、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ
ｷｬｯﾌﾟ、補剛板、ｽﾄｯ
ﾊﾟｰｼｰｽ､定着体、ABS
ｽﾍﾟｰｻｰ､頭部防錆材
含む 本 189000 R6.2 管内統一

SEEEｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝ
ｶｰ工法
ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-26 8 〃 資材価格 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ

F100UA(7×φ11.1)
L=11.88m ﾏﾝｼｮﾝ､角度
調整台座、ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ
ｷｬｯﾌﾟ、補剛板、ｽﾄｯ
ﾊﾟｰｼｰｽ､定着体、ABS
ｽﾍﾟｰｻｰ､頭部防錆材
含む 本 194000 R6.2 管内統一

SEEEｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝ
ｶｰ工法
ﾀｲﾌﾞﾙｱﾝｶｰU型
現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-27 1 A-② 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

B4000×H1600×L700
斜角加工 基 1590000 R6.2 岐阜県 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-27 2 A-② 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ門型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

B4000×H1600×
L1000　斜角加工 基 1590000 R6.2 岐阜県 現場車上渡し

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-27 3 資材価格 塩化ビニル管継手 φ300　90°ｴﾙﾎﾞ 個 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-27 4 資材価格 塩化ビニル管継手 φ300　22°30′ｴﾙﾎﾞ 個 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-27 5 資材価格 引上げｹﾞｰﾄ φ300用 基 - R6.2 - 調査中止

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 1 A-④ 資材価格 トンネル照明器具

KAE090BLS-J-D 460
Ｖ 台 96000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 2 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE090BLS-J 460V 台 95000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 3 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE300BS-J-D 460V 台 170000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 4 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE250BS-J-D 460V 台 157000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 5 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE200BS-J-D 460V 台 143000 R6.1 工事限定



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月調査区分県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 6 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE150BS-J-D 460V 台 124000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 7 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE100BS-J-D 460V 台 107000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 8 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE070BS-J-D 460V 台 92900 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 9 〃 資材価格 トンネル照明器具 KAE035BS-J-D 460V 台 82400 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-18 10 〃 資材価格 トンネル照明器具

LED防浸形照明器具
(460V直付形) 台 130000 R6.1 工事限定

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-28 1 B-① 資材価格

道路気象収集サーバ
（ＩＰ） 処理部（ｻｰﾊﾞ本体） 式 22500000 R6.3 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 No.6
収容筐体に含
む
参考寸法 W500
×H50×D550

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-28 2 B-① 資材価格

道路気象収集サーバ
（ＩＰ）

ラックモニタ表示部・操
作部 式 120000 R6.3 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 No.6
収容筐体に含
む
参考寸法 W500
×H50×D550

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-28 3 B-① 資材価格

道路気象収集サーバ
（ＩＰ） ＵＰＳ（１５００VA） 台 70000 R6.3 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 No.6
収容筐体に含
む
参考寸法 W500
×H50×D550

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-28 4 B-① 資材価格

道路気象収集サーバ
（ＩＰ） ネットワークＨＵＢ部 台 117000 R6.3 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 No.6
収容筐体に含
む
参考寸法 W500
×H50×D550
単位変更：式→
台
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岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-28 5 B-① 資材価格

道路気象収集サーバ
（ＩＰ） 保守用ＰＣ 台 530000 R6.3 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 No.6
収容筐体に含
む
参考寸法 W500
×H50×D550

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-28 6 B-① 資材価格

道路気象収集サーバ
（ＩＰ） 収容筐体（耐震ﾗｯｸ） 架 190000 R6.3 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量
170kg/架（No.1
～6の合算値）
参考寸法 W800
×H2000×D900

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-28 7 B-② 資材価格 監視端末 ＰＣ本体（省ｽﾍﾟｰｽ） 台 600000 R6.3 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 10kg/
台
参考寸法 W310
×H100×D270

岐阜 高山国道事務所 管理第二課
高国-管
二-28 8 〃 資材価格 監視端末 ２７インチモニタ 台 65000 R6.3 工事限定

機器単体費（工
場渡し）
参考質量 10kg/
台
参考寸法 W600
×H350×D50


