
建設資材価格調査報告リスト
令和５年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 20 E-① 工事費 吸出防止材設置

長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不
織布t≧2.0mm m2 別紙 R5.5 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 21 E-① 工事費 透水ｼｰﾄ設置 t=30mm b=300mm m2 別紙 R5.5 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 22 E-① 工事費 縞鋼板設置

1.0×0.6(m) t=4.5(ｺﾝｸ
ﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む) 枚 別紙 R5.5 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 01 E-① 工事費 床掘り

軟岩 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 1
面土留 m3 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 02 E-① 工事費 掘削土留(A工法)

φ2500 L=5.5m 掘削長
L=5.3m (軟岩)(LP設置
3.0m) 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 03 E-① 工事費 掘削土留(A工法)

φ2500 L=8.0m 掘削長
L=7.8m (軟岩)(LP設置
7.5m) 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 04 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ

φ2500 t=100
24N/mm2 m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 05 D-① 工事費 簡易清掃

100m2未満 昼間施工
時間的制約無 固定足
場 4週8休以上 m2 1046 R5.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 06 D-① 工事費

含浸材塗布(手間の
み)

100m2未満 昼間施工
時間的制約無 固定足
場 4週8休以上 m2 1117 R5.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 07 E-① 工事費 支保 f>80kN/m2 空m3 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 08 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

A工法 削孔径φ600
平均削孔長7.8m(軟岩)
継施工含む ﾓﾙﾀﾙ充填 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 09 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

A工法 削孔径φ450
平均削孔長8.7m(軟岩)
継無 ﾓﾙﾀﾙ充填+砂充
填 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 10 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

A工法 削孔径φ450
平均削孔長7.1m(軟岩)
継無 砂充填 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 11 E-① 工事費 削孔(ｱﾝｶｰ)(仮設)

φ135 軟岩 二重管方
式 ｸﾛｰﾗ型 m 別紙 R5.6 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 12 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･
挿入(ｱﾝｶｰ)(仮設)

簡易防食 PC鋼線より
線 削孔長10m超 400
≦f<1300kN 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 13 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材緊張･定着
(ｱﾝｶｰ)(仮設)

簡易防食 PC鋼線より
線 削孔長10m超 400
≦f<1300kN 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 14 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･
挿入(ｱﾝｶｰ)(仮設)

簡易防食 PC鋼線より
線 削孔長10m超 400<f 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 15 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材緊張･定着
(ｱﾝｶｰ)(仮設)

簡易防食 PC鋼線より
線 削孔長10m超 400<f 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 16 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･
挿入(ｱﾝｶｰ)(仮設)

簡易防食 PC鋼線より
線 削孔長10m以下
400<f 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 17 E-① 工事費

ｱﾝｶｰ鋼材緊張･定着
(ｱﾝｶｰ)(仮設)

簡易防食 PC鋼線より
線 削孔長10m以下
400<f 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 18 E-① 工事費

ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ)(仮
設) m3 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 19 E-① 工事費 鋼製台座設置 H350-30°用 基 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
02 20 E-① 工事費 鋼製台座設置 H300-30°用 基 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
03 27 D-① 工事費 防草ｼｰﾄ設置

W=200 目地部 手間の
み m2 636 R5.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
03 28 E-① 工事費 法面点検階段設置 幅1000 傾斜40° m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
03 29 E-① 工事費 手摺設置 m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
03 30 E-① 工事費 支持杭設置

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏB工法
砂充填 削孔径φ550
継1箇所 平均削孔長:
土砂10.8m 硬岩9.8m 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
03 31 E-① 工事費 橋脚設置 t 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
03 32 E-① 工事費 重量物足場設置 YTﾛｯｸ同等品以上 空m3 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
03 33 E-① 工事費 重量物足場撤去 YTﾛｯｸ同等品以上 空m3 別紙 R5.6 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
03 34 E-① 工事費 縦溝蓋設置

1.0m×0.6m t=4.5mm
(ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含
む) 枚 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 61 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁
組立

9分割 H=3.2m 平均ｹｰ
ﾌﾞﾙ長267.4m 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 64 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ1-1 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 65 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ1-2 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 66 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ2 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 67 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ3-1 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 68 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ3-2 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 69 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ4-1 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 70 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ4-2 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 71 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ5-1 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
04 72 E-① 工事費 支持金具設置 ﾀｲﾌﾟ5-2 組 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 023 E-① 工事費

吸出し防止材(手間の
み)

長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不
織布t≧2.0 m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 024 E-① 工事費 暗渠排水材設置 300×50 m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 025 E-① 工事費 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置 φ400半割 m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 028 E-① 工事費 上部工仮設 LIBRA工法 t 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 043 E-① 工事費 覆工板設置

落込み式 t=200 LIBRA
工法 m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 047 E-① 工事費 仮設高欄設置 単管ﾊﾟｲﾌﾟ m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 048 E-① 工事費 仮設高欄撤去 単管ﾊﾟｲﾌﾟ m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 049 E-① 工事費 仮設高欄設置 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ式 支柱A型 m 別紙 R5.6 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 050 E-① 工事費 仮設高欄設置 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ式 支柱B型 m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 059 E-① 工事費

支持杭打込み(LIBRA
工法) 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ
-ﾙﾊﾝﾏ工法

φ457.2 削孔径φ500
ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填 杭
長L≦12m 継箇所無し
平均掘削長(ﾚｷ質
土)1.0m(軟岩Ⅰ)4.0m 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 060 E-① 工事費

支持杭打込み(LIBRA
工法) 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ
-ﾙﾊﾝﾏ工法

φ457.2 削孔径φ500
ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填 杭
長12m<L≦24m 継1箇
所 平均掘削長(ﾚｷ質
土)1.2m(軟岩Ⅰ)6.0m 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 061 E-① 工事費

支持杭打込み(LIBRA
工法) 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ
-ﾙﾊﾝﾏ工法

φ457.2 削孔径φ500
ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填 杭
長24m<L≦36m 継2箇
所 平均掘削長(ﾚｷ質
土)1.2m(軟岩Ⅰ)8.0m 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 062 E-① 工事費

支持杭打込み(LIBRA
工法) 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ
-ﾙﾊﾝﾏ工法

φ457.2 削孔径φ500
ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填 杭
長36m<L≦48m 継3箇
所 平均掘削長(ﾚｷ質
土)0.4m(軟岩Ⅰ)9.00m 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 063 E-① 工事費

支持杭打込み(LIBRA
工法) 拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ
-ﾙﾊﾝﾏ工法

φ457.2 削孔径φ500
ﾓﾙﾀﾙ(1:3BB)充填 杭
長48m<L≦60m 継4箇
所 平均掘削長(ﾚｷ質
土)0.4m(軟岩Ⅰ)9.00m 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 067 E-① 工事費 下部工設置 LIBRA工法 t 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 079 E-① 工事費 軽量盛土 FCB工法 K3-10 m3 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 080 E-① 工事費 軽量盛土 FCB工法 K0-3 m3 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 081 E-① 工事費 溶接金網設置

FCB工法 φ3.2 100×
100 HDZ35 m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 083 E-① 工事費 遮水ｼｰﾄ設置 FCB工法 PVC1.0mm m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 084 E-① 工事費 防水ｼｰﾄ設置

FCB工法 PVC0.8mm
不織布3mm NATMｼｰﾄ m2 別紙 R5.6 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 085 E-① 工事費 ﾌﾟﾗﾝﾄ据付･解体 回 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 086 E-① 工事費 壁面材設置 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ保護壁ﾊﾟﾈﾙ m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 094 E-① 工事費

縦排水管設置(手間
のみ) VUφ300 m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 097 E-① 工事費

吸出し防止ｼｰﾄ設置
(手間のみ)

長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不
織布t≧2.0 m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 099 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生含ま
ず m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 100 E-① 工事費 掘削排土

φ3000 掘削長6.9m(中
硬岩6.9m) 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 101 E-① 工事費 掘削排土

φ3000 掘削長4.4m(中
硬岩4.4m) 本 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 102 E-① 工事費

ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(手間の
み) φ3000 t=100 m 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 103 E-① 工事費 溶接金網(手間のみ) φ5×150×150 m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 104 D-① 工事費

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
工)(手間のみ)

条件Ⅰ 削孔径φ65 削
孔長4.1m(軟岩0.7m,硬
岩3.4m) 逆巻施工 m 10000 R5.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 105 D-① 工事費

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
工)(手間のみ)

条件Ⅱ 削孔径φ65 削
孔長5.6m(軟岩2.2m､硬
岩3.4m) 逆巻施工 m 13700 R5.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 106 D-① 工事費

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
工)(手間のみ)

条件Ⅱ 削孔径φ65 削
孔長6.0m(軟岩0.6m､硬
岩5.4m) 逆巻施工 m 14500 R5.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 107 D-① 工事費

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
工)(手間のみ)

条件Ⅰ 削孔径φ65 削
孔長3.9m(軟岩0.1m､硬
岩3.8m) 逆巻施工 m 9900 R5.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 121 E-① 工事費 透水材設置 b=400 t=30 m2 別紙 R5.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 064 E-① 工事費

型枠製作･設置撤去
工 m2 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 065 E-① 工事費

鉄筋工(PC橋片持架
設工) t 別紙 R5.7 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 066 E-① 工事費

ｺﾝｸﾘｰﾄ工(PC橋片持
架設工) m3 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 067 E-① 工事費 作業車据付･解体 大型作業車 台･回 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 068 E-① 工事費 作業車移動･据付 大型作業車 台･回 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 069 E-① 工事費 作業車引戻 大型作業車 m 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 070 E-③ 工事費 緩衝材設置 1500×600×50 枚 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 071 E-① 工事費 型枠工 一般型枠 30m<H m2 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 072 E-① 工事費 足場工

手摺先行型枠組足場
30m<H 掛m2 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 073 E-① 工事費 転落防止-1設置 箇所 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 074 E-① 工事費 転落防止-2設置 箇所 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
06 075 E-① 工事費 門扉設置 歩道側 箇所 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
09 015 E-① 工事費 排水管設置 SGP 40A m 別紙 R5.7 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 01 D-① 工事費

橋梁用伸縮継手装置
設置工(手間のみ)

新設 重量型 諸資材含
む KMA-230N同等品
以上 (1号橋) m 63700 R5.8 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 02 D-① 工事費

橋梁用伸縮継手装置
設置工(手間のみ)

新設 重量型 諸資材含
む SP-230KMA同等品
以上 (1号橋) m 63700 R5.8 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 23 E-① 工事費 門扉設置

H=1000 W=1000 両開
き 歩道用 (1号橋) 箇所 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 25 E-① 工事費 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 照明灯受台用 (1号橋) 箇所 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 27 E-① 工事費 検査路架設 上部 (1号橋) m 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 28 E-① 工事費 検査路架設 下部 (1号橋) m 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 29 E-① 工事費 検査路架設 上部 (2号橋) m 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 30 E-① 工事費 検査路架設 下部 (2号橋) m 別紙 R5.8 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 32 E-① 工事費 背面土掘削 ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60 m3 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 33 E-① 工事費 壁面撤去

ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60同等品
以上 m2 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 34 E-① 工事費 補強材撤去

ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60同等品
以上 m 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 35 工事費 天端撤去

ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60同等品
以上 m - R5.8

No.34に含
む

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 36 工事費 水平排水材撤去 ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60 m - R5.8

No.34に含
む

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 37 E-① 工事費 壁面組立

ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60同等品
以上 m2 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 38 E-① 工事費 補強材敷設

ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60同等品
以上 m 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 39 E-① 工事費 天端組立

ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60同等品
以上 m 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 40 E-① 工事費

まき出し･敷均し､締固
め ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60 m3 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
10 41 E-① 工事費 水平排水材設置 ﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ60 m 別紙 R5.8 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
11 01 D-① 工事費

橋梁用伸縮継手装置
設置工(手間のみ)

新設 重量型 諸資材含
む KMA-320N同等品
以上 m 63900 R5.8 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
11 02 D-① 工事費

橋梁用伸縮継手装置
設置工(手間のみ)

新設 重量型 諸資材含
む SP-320KMA同等品 m 63900 R5.8 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
12 10 E-① 工事費 支持金具取付 箇所 別紙 R5.12 事務所管内

No.10及び
10-01に変
更

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
12 10-01 E-① 工事費 先埋めｲﾝｻｰﾄ設置 M16 (SS400) 個 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
12 11 E-① 工事費 検査路架設 m 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 01 E-① 工事費 掘削土留

A工法 φ2000 L=5.0m
掘削長4.8m(軟岩Ⅱ)
LP設置3.5m 本 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 03 E-① 工事費 埋込ｱﾝｶｰ設置 本 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 04 E-① 工事費 排水管(流入管)設置

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
300 m 別紙 R5.12 事務所管内



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 21 E-① 工事費 法面保護 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000 m2 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 23 E-① 工事費 合成樹脂ﾈｯﾄ設置

ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄN-9同等品以
上 m2 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 26 E-① 工事費 間詰材投入 割栗石50-150mm m3 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 27 E-① 工事費 竹ｿﾀﾞ設置 m3 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 30 E-① 工事費 法面点検階段設置 1:1.8(29度) W=1200 m 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 31 E-① 工事費 手摺設置 1:1.8(29度) m 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
13 41 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎
設置 m 別紙 R5.12 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 01 E-① 工事費 人力掘削 3m未満 土砂 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 02 E-① 工事費 人力併用ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 3m以上5m未満 土砂 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 03 E-① 工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 5m以上 土砂 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 04 E-① 工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 5m以上 軟岩 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 05 E-① 工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 5m以上 硬岩 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 06 E-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19 L=6000 亜
鉛ﾒｯｷ処理 本 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 08 E-① 工事費 頭部処理 D19 組 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 11 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 12 E-① 工事費 基面整形 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 13 E-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置 SD345 D13 t 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 14 E-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置 SD345 D16~25 t 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 15 E-① 工事費 型枠 ﾌﾘｰﾌﾚｰﾑ用型枠 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 17 E-① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N m3 別紙 R6.2 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 19 E-① 工事費 人力吹付 18-10-15N 5m未満 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 20 E-① 工事費 機械吹付 18-10-15N 5m以上 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 21 E-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置 SD345 D16~25 t 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 22 E-① 工事費 金網 φ5×150×150 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 23 E-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19 L=4000 亜
鉛ﾒｯｷ処理 本 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 24 E-① 工事費 頭部処理 D19 組 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 25 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 26 E-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19 L=4000 亜
鉛ﾒｯｷ処理 本 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 27 E-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19 L=3000 亜
鉛ﾒｯｷ処理 本 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 28 E-① 工事費 頭部処理 D19 組 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 29 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 32 E-① 工事費 深礎掘削

φ11000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ+
鋼製ﾘﾝｸﾞ 中硬岩 m 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 33 E-① 工事費 深礎掘削

φ11000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ+
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 中硬岩 m 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 34 E-① 工事費 深礎掘削

φ11000 素掘り 中硬
岩 m 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 35 E-① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-12-25N t=50 一次
吹付 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 36 E-① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-12-25N t=200 本吹
付 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 37 E-① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-12-25N t=100 本吹
付 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 38 E-① 工事費 溶接金網設置 φ5×150×150 m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 39 E-① 工事費 鋼製ﾘﾝｸﾞ支保設置 H-200×200×8×12 ﾘﾝｸﾞ 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 41 E-① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ削孔 φ25 L=2900 中硬岩 本 別紙 R6.2 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 42 E-① 工事費 鉄筋挿入 SD345 D25 L=3000 本 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 43 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 44 E-① 工事費 型枠 一般型枠 H>30m m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 45 D-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置

SD345 D16~25 H>30m
70tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝを使用 t 54600 R6.2 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 46 D-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置

SD490 D51 H>30m 70t
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝを使用 t 54600 R6.2 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
14 48 E-① 工事費 足場設置･撤去

手摺先行型枠組足場
H>30m 掛m2 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
15 01 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

A工法 削孔径φ600
平均掘削長:土砂5.4m
中硬岩2.4m 継施工無
ﾓﾙﾀﾙ充填 本 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
15 02 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

A工法 削孔径φ600
平均掘削長:土砂5.6m
中硬岩2.4m 継施工有
ﾓﾙﾀﾙ充填 本 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
15 03 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工)

B工法 削孔径φ600
平均掘削長:土砂5.6m
中硬岩2.9m 継施工有
ﾓﾙﾀﾙ充填 本 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
15 08 E-① 工事費 土留設置 t 別紙 R6.2 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
15 10 E-① 工事費 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=3cm ﾗｽ無し m2 別紙 R6.2 事務所管内


