

建設資材価格調査報告リスト

令和5年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|--------------------|---------------------------------------|----|--------|------|------------|----|
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-02 | 09 | E-① | 工事費 | 吸出し防止材設置 | 帯状 | m2 | 別紙 | R5.7 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-02 | 23 | E-① | 工事費 | 支柱設置 | | t | 別紙 | R5.7 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-02 | 24 | E-① | 工事費 | 金網設置 | | m2 | 別紙 | R5.7 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-02 | 40 | E-① | 工事費 | 法面点検階段設置 | W=1000 | m | 別紙 | R5.7 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-02 | 41 | E-① | 工事費 | 法面点検階段設置 | W=1200 | m | 別紙 | R5.7 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-02 | 42 | E-① | 工事費 | 手摺設置 | H=1.1m | m | 別紙 | R5.7 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-02 | 43 | E-① | 工事費 | 溶接金網設置 | φ6×150×150 | m2 | 別紙 | R5.7 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-06 | 01 | D-① | 工事費 | 標識柱・基礎設置(路側式)[材工共] | 複柱式(基礎含む) φ114.3(メッキ) 3~4基 (昼間・時間制約無) | 基 | 334000 | R5.7 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-06 | 02 | D-① | 工事費 | 標識柱・基礎設置(路側式)[材工共] | 複柱式(基礎含む) φ165.2(メッキ) 3~4基 (昼間・時間制約無) | 基 | 537000 | R5.7 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-06 | 03 | D-① | 工事費 | 添架式標識板取付金具設置[材工共] | 壁面添架式(Coアソカー設置・削孔含む) (昼間・時間制約無) | 基 | 277000 | R5.7 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 10 | D-① | 工事費 | ガードレール[材工共] | Gr-SB-2E 塗装 景観配慮型 昼間・時間制約無 | m | 45930 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 11 | D-① | 工事費 | ガードレール[材工共] | Gr-SB-1B 塗装 景観配慮型 昼間・時間制約無 | m | 52250 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 12 | D-① | 工事費 | ガードパイプ[材工共] | Gp-A-3E 塗装 景観配慮型 昼間・時間制約無 | m | 19900 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 13 | D-① | 工事費 | 接続ヒーム[材工共] | A-SC(SB)種 塗装 景観配慮型 昼間・時間制約無 | 箇所 | 40620 | R5.8 | 愛知県 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|--------------------|---|----|-------|------|------------|------|
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 14 | D-① | 工事費 | 平袖ビーム[材工共] | SC(SB)種 塗装 景観 配慮型 (コンクリート削孔 含む) 屋間・時間制約 無 | 箇所 | 54800 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 16 | D-① | 工事費 | 道路鋳[材工共] | 自発光式分離鋳 150 × 150 (接着剤含む) 屋 間・時間制約無 | 個 | 47000 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 17 | D-① | 工事費 | 道路鋳[材工共] | ゴム製道路鋳 170× 150 (接着剤含む) 屋 間・時間制約無 | 個 | 6040 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 22 | E-① | 工事費 | 水抜きパイプ設置 | VPφ50 | m | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 23 | E-① | 工事費 | 吸い出し防止材設置 | 点在 | m2 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 24 | D-① | 工事費 | 自由勾配側溝据付 [施工単価] | スリット付分割式 屋間・ 時間制約無 4週8休以 上 | m | 4298 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 25 | E-① | 工事費 | プレキャスト街渠柵据付 | 上部(80<W≤200kg)+ 下部(200<W≤400kg) | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 26 | E-① | 工事費 | プレキャスト街渠柵据付 | 上部(200<W≤400kg)+ 下部(200<W≤400kg) | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 27 | E-① | 工事費 | 車止め設置 | スペースガードF60型同 等品以上 | 本 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 28 | | 工事費 | 壁面止水材設置 | エポキシ樹脂パテ(E208同 等品以上) | 箇所 | - | R5.8 | | 調査不可 |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 29 | E-① | 工事費 | 埋設表示鋳設置 | φ24×76 | 個 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-04 | 30 | E-① | 工事費 | コンクリート(防草コンクリート) | 無筋・鉄筋構造物 設 計日打設量:V<10m3/ 日 打設地上高さ-6.5m ≤H<-1.0m 水平打設 距離L>2m | m3 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-05 | 01 | E-① | 工事費 | 吸出し防止材設置 | 帯状 | m2 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-05 | 02 | E-① | 工事費 | 吸出し防止材設置 | 点在 | m2 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-05 | 03 | E-① | 工事費 | 補強土壁壁面材組 立・設置 | メッシュパネル | m2 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-05 | 04 | E-① | 工事費 | 補強材取付 | メッシュパネル | m | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|-------------------------|---|----|-------|------|------------|----|
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-05 | 30 | E-① | 工事費 | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 設計日打設量10m3/日未満 打設地上高さ-6.5m以上-1.0m未満 水平打設距離L>2.0m | m3 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 01 | E-① | 工事費 | 金網設置 | 150×150 | m2 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 02 | E-① | 工事費 | スクリーン | 490×490×490(溶融亜鉛メッキ) | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 10 | E-① | 工事費 | 油水分離槽 | 1-4号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 11 | E-① | 工事費 | 油水分離槽 | 1-5号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 12 | E-① | 工事費 | 油水分離槽 | 1-6号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 13 | E-① | 工事費 | 油水分離槽 | 1-7号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 14 | E-① | 工事費 | 油水分離槽 | 2号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 15 | E-① | 工事費 | 油水分離槽 | 3号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 16 | D-① | 工事費 | 防護柵設置工(ガード・ハーフ設置工)[材工共] | 路側用 土中建込 Gp-B-3E 塗装品 昼間・時間的制約無 | m | 14050 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-07 | 24 | E-① | 工事費 | コンクリート | 無筋構造物 V<10m3/日 -6.5m≦H<-1.0m L>2.0m | m3 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-08 | 01 | E-① | 工事費 | 吸出し防止材設置 | 帯状 | m2 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-08 | 02 | E-① | 工事費 | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 設計日打設量V<10m3/日 打設地上高さ-6.5m≦H<-1.0m 水平打設距離L>2m | m3 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-08 | 08 | E-① | 工事費 | 門扉設置 | 横引き H=2.0m W=6.0m | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-08 | 12 | E-① | 工事費 | 鋼管柱設置 | H=7.0m | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|----------|---|----|------|------|------------|-------------|
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-08 | 19 | | 工事費 | 蓋版[施工単価] | 据付け 170を超え300kg/枚以下 屋間・時間制約無し | 枚 | - | R5.8 | | No.19-1にて報告 |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-08 | 19-1 | D-① | 工事費 | 蓋版[施工単価] | 据付け 参考質量 412.3kg/組 屋間・時間制約無し 4週8休以上 | 組 | 2071 | R5.8 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 31 | E-① | 工事費 | 油水分離槽設置 | 25号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 32 | E-① | 工事費 | 油水分離槽設置 | 26号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 33 | E-① | 工事費 | 油水分離槽設置 | 27号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 34 | E-① | 工事費 | 油水分離槽設置 | 28号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 35 | E-① | 工事費 | 油水分離槽設置 | 29号 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 36 | E-① | 工事費 | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 V<10m3/日 -6.5m≦ H<-1.0m L>2.0m | m3 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 37 | E-① | 工事費 | 透水性材設置 | 点在(帯状) | m2 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 38 | E-① | 工事費 | スクリーン設置 | 300×400 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 39 | E-① | 工事費 | スクリーン設置 | 300×450 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 40 | E-① | 工事費 | 溶接金網設置 | | m2 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 41 | | 工事費 | 防草シート設置 | t=2.0mm 0.4g/cm3同等品以上 露出 平面部 (1:2.0超) | m2 | - | R5.8 | | 調査中止 |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 42 | | 工事費 | 防草シート設置 | t=2.0mm 0.4g/cm3同等品以上 露出 法面部 (1:2.0以下) | m2 | - | R5.8 | | 調査中止 |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 43 | E-① | 工事費 | 門扉設置 | H=2000 W=6000 横引き | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 44 | E-① | 工事費 | 水抜きパイプ設置 | VPφ50 | m | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 45 | E-① | 工事費 | 袋詰玉石設置 | 4t型 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 | 袋 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|-------------------|--|----|-------|-------|------------|----|
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 46 | E-① | 工事費 | カゴマット撤去 | 1000×500 6段積 | m | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-09 | 48 | E-① | 工事費 | スクリーン設置 | B500×L500×H500 | 基 | 別紙 | R5.8 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-11 | 02 | D-① | 工事費 | ガード・ハイツ[材工共] | Gp-A-2B 景観配慮型 昼間・時間制約無 | m | 21410 | R5.9 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-11 | 06 | E-① | 工事費 | 土砂流出防止柵設置 | | m | 別紙 | R5.9 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-12 | 21 | D-① | 工事費 | 蓋版設置[手間のみ] | 170kg/枚超 昼間・時間 制約無 4週8休以上 | 枚 | 1035 | R5.10 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-12 | 41 | E-① | 工事費 | 埋設表示杭設置 | □45×300 | 個 | 別紙 | R5.10 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-12 | 46 | D-① | 工事費 | ガード・ハイツ[材工共] | Gp-A-3E 塗装 景観配 慮型 昼間・時間制約 無 | m | 19900 | R5.10 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-12 | 49 | E-① | 工事費 | プレキャスト集水桝据付 | 上部(80<W≤200kg)+ 下部(80<W≤200kg) | 基 | 別紙 | R5.10 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 06 | D-① | 工事費 | 蓋版[施工単価] | 据付け 250kg/枚 昼 間・時間制約無 4週8 休以上 | 枚 | 1035 | R5.11 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 14 | D-① | 工事費 | ガードレール[施工単価] | Gr-Am-4E(狭) 昼間・ 時間制約無 | m | 2400 | R5.11 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 15 | D-① | 工事費 | ガード・ハイツ[材工共] | Gp-B-3E 塗装 景観配 慮型 昼間・時間制約 無 | m | 15200 | R5.11 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 16 | D-① | 工事費 | ガード・ハイツ[材工共] | Gp-A-2B 塗装 景観配 慮型 昼間・時間制約 無 | m | 18080 | R5.11 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 17 | D-① | 工事費 | ガード・ハイツ[材工共] | Gp-B-2B 塗装 景観配 慮型 昼間・時間制約 無 | m | 14080 | R5.11 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 18 | D-① | 工事費 | ガード・ハイツ[材工共] | Gp-C-3E 塗装 景観配 慮型 昼間・時間制約 無 | m | 13700 | R5.11 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 20 | D-① | 工事費 | 仮設防護柵設置[施 工単価] | 昼間・時間制約無 連 続基礎ブロック(支柱付) 1000kg以下 支柱間隔 2m 4週8休以上 | m | 3862 | R5.11 | 愛知県 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|------------------------------------|---|----|-------|-------|------------|----|
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 22 | D-① | 工事費 | 視線誘導標設置[材工共] | 支柱取付(φ60.5) 片面 反射体径φ300 屋間・ 時間制約無 | 箇所 | 10200 | R5.11 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 26 | D-① | 工事費 | プレキャスト路肩排水溝 設置[手間のみ] | 300×300×2400 屋 間・時間制約無 4週8 休以上 | m | 4021 | R5.11 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 27 | E-① | 工事費 | プレキャスト路肩排水呑 口設置 | B300用 | 個 | 別紙 | R5.11 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 28 | E-① | 工事費 | アンカーボルト設置 | 4-M20×450 | 組 | 別紙 | R5.11 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 29 | E-① | 工事費 | クッションラム設置 | A型 900×900 | 箇所 | 別紙 | R5.11 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 30 | E-① | 工事費 | クッションラム設置 | B型 900×450 | 箇所 | 別紙 | R5.11 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 31 | E-① | 工事費 | プレキャスト街渠樹据付 | 上部(600<W≤800kg)+ 下部(600<W≤800kg) | 基 | 別紙 | R5.11 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-14 | 32 | E-① | 工事費 | プレキャスト街渠樹据付 | 上部(400<W≤600kg)+ 下部(200<W≤400kg) | 基 | 別紙 | R5.11 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-17 | 03 | E-① | 工事費 | 合成床版架設 | C-5系塗装 | m2 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 06 | E-① | 工事費 | 沈下掘削工(有人機 械掘削) 40m2以上 60m2未満 | 0(素掘) 時間的制約有 (1方:4時間/日) 砂・砂 質土・粘性土及び粘土 掘削深さ3m以下 | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 07 | E-① | 工事費 | 沈下掘削工(有人機 械掘削) 40m2以上 60m2未満 | 0.00を超え0.10Mpa以 下 時間的制約有(1 方:4時間/日)砂・砂質 土・粘性土及び粘土 掘 削深さ3m以下 | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 08 | E-① | 工事費 | 沈下掘削工(有人機 械掘削) 40m2以上 60m2未満 | 0.00を超え0.10Mpa以 下 時間的制約有(1 方:4時間/日)砂・砂質 土・粘性土及び粘土 | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 09 | E-① | 工事費 | 沈下掘削工(有人機 械掘削) 40m2以上 60m2未満 | 0.10を超え0.14Mpa以 下 時間的制約有(1 方:4時間/日)砂・砂質 土・粘性土及び粘土 | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|----------------------------|--|-----|-----|-------|------------|----|
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 10 | E-① | 工事費 | 沈下掘削工(有人機械掘削) 40m2以上60m2未満 | 0.14を超え0.18Mpa以下 時間的制約有(1方:4時間/日)砂・砂質土・粘性土及び粘土 | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 11 | E-① | 工事費 | 沈下掘削工(有人機械掘削) 40m2以上60m2未満 | 0.18を超え0.22Mpa以下 時間的制約有(1方:2.6時間/日)砂・砂質土・粘性土及び粘土 | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 12 | E-① | 工事費 | 滑材注入工 | ベントナイト | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 13 | E-① | 工事費 | 滑材注入設備工 | ミキサー・ポンプ損料 | 供用日 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 14 | E-① | 工事費 | 滑材注入躯体内配管工 | VPφ30 | m | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 15 | E-① | 工事費 | 滑材注入地上配管工 | SGP50A 黒ねじ無し管 | m | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 16 | E-① | 工事費 | 注入設備据付・解体工 | | 箇所 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 17 | E-① | 工事費 | コンタクトグラウト注入工 | 目標強度3N/mm2 | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 18 | E-① | 工事費 | 頂版支保設置(型枠設置含む) | | 箇所 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 19 | E-① | 工事費 | コンクリート打設 | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3/日未満 | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 20 | E-① | 工事費 | 平板載荷試験費(ニューマチックケーソン用) | 作業気圧 0.22MPa以下 時間的制約有(1方:4時間/日) | 箇所 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 21 | E-① | 工事費 | 鋼製止水壁設置 | 10リング | 基 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-20 | 22 | E-① | 工事費 | 鋼製止水壁撤去 | 4リング | 基 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-21 | 01 | E-① | 工事費 | 補強材取付 | アンカー補強土壁(鋼製枠タイプ) | m | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-21 | 02 | E-① | 工事費 | 壁面材組立・設置 | アンカー補強土壁(鋼製枠タイプ) | m2 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-21 | 03 | E-① | 工事費 | まき出し・敷均し、締固め | アンカー補強土壁(鋼製枠タイプ) | m3 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-21 | 04 | E-① | 工事費 | 舗装用シート敷設 | テラム T-1000UV同等品 | m2 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-----|----------|----------|------|-----------|-----------------|---|----|------|-------|------------|----|
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-21 | 05 | E-① | 工事費 | 吊り穴保護キャップ取付 | セーフティキャップ同等品 | 個 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-21 | 06 | D-① | 工事費 | 仮設防護柵設置(手間のみ) | プレート連結式 昼間・時間制約無 4週8休以上 4週8休補正済み単価 | m | 4136 | R5.12 | 愛知県 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-22 | 01 | E-① | 工事費 | 鋼矢板圧入 | 50<Nmax≤100 IV型 12m以下 き電停止(3時間/日、1日置施工) | 枚 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-22 | 02 | E-① | 工事費 | 油圧式杭圧入引抜機撤去・再設置 | エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排ガス(3次) 圧入力800KN 引抜力900KN | 回 | 別紙 | R5.12 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-23 | 01 | E-① | 工事費 | ポンプ設置・撤去 | 揚程15mを超え~30m以下 | 箇所 | 別紙 | R6.1 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-30 | 13 | E-① | 工事費 | 合成床版工 | C-5系塗装 | m2 | 別紙 | R6.2 | 事務所管内 | |
| 愛知 | 名四国道事務所 | 工務課 | 名四-工-31 | 10 | E-① | 工事費 | 合成床版工 | C-5系塗装 | m2 | 別紙 | R6.2 | 事務所管内 | |