
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-工-14

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

12 ボックスカルバート 2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5 L=2.0m/個 m 17 歩掛表-1

13 透水材 b=400 t=30 m2 14.4 歩掛表-2

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.700 ●

特殊作業員 人 1.700 ●

普通作業員 人 4.600 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.200 ●

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 m 5.800

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック、油圧ジャッキ（ポンプを含む）、グラウトポンプ、ハンドミキサ等損料及び敷モルタル、目地モルタ
　ル、グラウト材等材料費の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　透水材
b=400 t=30

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　ボックスカルバート
2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5 L=2.0m/個

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3


