
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-24

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

61 桁架設
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設（橋脚背面）　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁
60t以上100t未満/本　仮置き

本 3 歩掛表-1

61-1 桁架設
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設（橋脚背面）　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁
100t以上160t未満/本　仮置き

本 6 歩掛表-2

62 桁架設
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設（橋脚背面）　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁
60t以上100t未満/本　単吊

本 7 歩掛表-3

63 桁架設　P4～A2(G8～G9桁)
架設桁併用ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁　60t
以上100t未満/本

本 2 歩掛表-4

64 架設機械組立 支間25以上30未満 回 1 歩掛表-5

65 架設機械据付（移動） 支間25以上30未満 回 1 歩掛表-6

66 ｸﾚｰﾝによる架設桁移動 支間25以上30未満 回 1 歩掛表-7

67 不足桁組立 回 1 歩掛表-8

68 架設桁送り出し 支間35以上40未満 回 1 歩掛表-9

69 桁架設　P3～P4(G1～G9桁)
架設桁併用ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁　100t
以上160t未満/本

本 9 歩掛表-10

70 架設機械仮置 支間35以上40未満 回 1 歩掛表-11

71 架設機械移動・引戻し 支間35以上40未満 回 1 歩掛表-12

72 架設機械解体 支間35以上40未満 回 1 歩掛表-13

73 壁高欄塞ぎ板設置 ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ・ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む 箇所 5 歩掛表-14

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.500

橋りょう特殊工 人 3.100

普通作業員 人 1.900

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 0.250

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 0.250

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.500

橋りょう特殊工 人 3.100

普通作業員 人 1.900

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 0.250

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 0.250

諸雑費 式 1.000 端数処理

歩掛表－1　桁架設
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設（橋脚背面）　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁　60t以上100t未満/本　仮置き

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　桁架設
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設（橋脚背面）　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁　100t以上160t未満/本　仮置き

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.515

橋りょう特殊工 人 28.120

普通作業員 人 17.575

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

550t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 要分組 日 3.515

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000

橋りょう特殊工 人 6.000

普通作業員 人 4.000

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

550t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 要分組 日 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 4.000

橋りょう特殊工 人 20.000

普通作業員 人 9.000

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.330

諸雑費 式 1.000 端数処理

支間25以上30未満
1回当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.施工日数: 4.0日

歩掛表－5　架設機械組立

架設桁併用ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁　60t以上100t未満/本
1本当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　桁架設　P4～A2(G8～G9桁)

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　桁架設
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設（橋脚背面）　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁　60t以上100t未満/本　単吊



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000

橋りょう特殊工 人 16.000

普通作業員 人 9.000

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

550t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 要分組 日 0.150

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.400

橋りょう特殊工 人 3.200

普通作業員 人 1.800

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

550t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 要分組 日 0.150

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.330

橋りょう特殊工 人 14.000

普通作業員 人 7.000

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.670

諸雑費 式 1.000 端数処理

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.施工日数: 2.3日

歩掛表－8　不足桁組立

支間25以上30未満
1回当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.施工日数: 0.7日

歩掛表－7　ｸﾚｰﾝによる架設桁移動

支間25以上30未満
1回当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.施工日数: 2.0日

歩掛表－6　架設機械据付（移動）



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000

橋りょう特殊工 人 16.000

普通作業員 人 9.000

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 0.150

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000

橋りょう特殊工 人 6.000

普通作業員 人 4.000

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 1.000

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.400

橋りょう特殊工 人 3.200

普通作業員 人 1.800

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 0.150

諸雑費 式 1.000 端数処理

支間35以上40未満
1回当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.施工日数: 0.7日

歩掛表－11　架設機械仮置

架設桁併用ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ架設　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁　100t以上160t未満/本
1本当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－10　桁架設　P3～P4(G1～G9桁)

支間35以上40未満
1回当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.施工日数: 2.0日

歩掛表－9　架設桁送り出し



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.400

橋りょう特殊工 人 19.200

普通作業員 人 10.800

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

360t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 要分組 日 0.150

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 4.170

橋りょう特殊工 人 25.000

普通作業員 人 12.500

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.600 ●

普通作業員 人 1.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－14　壁高欄塞ぎ板設置
ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ・ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

1.施工日数: 4.2日

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

支間35以上40未満
1回当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.施工日数: 2.4日

歩掛表－12　架設機械移動・引戻し

歩掛表－13　架設機械解体
支間35以上40未満

1回当り



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-24

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

74-1 剥落防止 SAMMｼｰﾄ同等品以上 ｲﾝｼｭﾛｯｸﾀｲ無 中間横桁部 m2 86 歩掛表-1

74-2 剥落防止 SAMMｼｰﾄ同等品以上 ｲﾝｼｭﾛｯｸﾀｲ無 張出床版部 m2 515 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.290 ●

型わく工 人 0.870 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 34.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.290 ●

型わく工 人 0.870 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 34.500

歩掛表－1　剥落防止
SAMMｼｰﾄ同等品以上 ｲﾝｼｭﾛｯｸﾀｲ無 中間横桁部

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、インシュロック等雑材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　剥落防止
SAMMｼｰﾄ同等品以上 ｲﾝｼｭﾛｯｸﾀｲ無 張出床版部

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、インシュロック等雑材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


