
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-37

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

62 鉄筋架台設置 ｔ 2.99 歩掛表-1

63 遮水ｼｰﾄ・保護ﾏｯﾄ設置 5層/m2 部分撤去含む m2 1306 歩掛表-2

64 鋼矢板圧入継施工（50＜Nmax≦600）
Ⅲw型 9m＜L≦25m　継施工1箇所 硬質地盤専
用

枚 182 歩掛表-3

65 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜 Ⅲw型 25m以下 電動式･普通型60kw 枚 182 歩掛表-4

66 後埋用型枠設置 中間杭 箇所 7 歩掛表-5

67 後埋部充填 中間杭 箇所 7 歩掛表-6

68 中間杭撤去 H300 本 7 歩掛表-7

69 吸出し防止材設置 点在 300×300 m2 4 歩掛表-8

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.430 ●

溶接工 人 5.710 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.430 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 ｔ 0.700

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500 ●

防水工 人 10.000 ●

普通作業員 人 2.500 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.500 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 40.000

［条件］
1.諸雑費1は、溶接機、溶接棒、アセチレンガス等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。
2.上記歩掛には、鉄筋は含まない。

歩掛表－2　遮水ｼｰﾄ・保護ﾏｯﾄ設置
5層/m2 部分撤去含む

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶着器、仮固定用金物等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　鉄筋架台設置

1ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.762 ●

特殊作業員 人 4.762 ●

とび工 人 9.524 ●

溶接工 人 4.762 ●

油圧式杭圧入引抜機運転
ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)･排対型(第2
次基準値) [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜
力900kN

日 4.762 単価表-1 ●

クローラクレーン運転
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策
型(1次基準) 80t吊

日 4.762 単価表-2 ●

継施工費 Ⅲw型 箇所 10.000
R5土木工事標準積算基
準書
Ⅱ-5-②-18

諸雑費1 ％ 16.000

日当り施工量 枚 2.100

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400 ●

とび工 人 0.800 ●

普通作業員 人 0.400 ●

バイブロハンマ杭打機運転
電動式･普通型 起振力461~480kN振動周
波数17~21Hz

日 0.400 単価表-3 ●

諸雑費1 ％ 18.000

日当り施工量 枚 25.000

　運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

　表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜
Ⅲw型 25m以下 電動式･普通型60kw

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、施工機械足場用の敷鉄板賃料、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び

　に関する経費、オーガスクリュ、オーガヘッド並びにケーシング損料等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上

歩掛表－3　鋼矢板圧入継施工（50＜Nmax≦600）
Ⅲw型 9m＜L≦25m　継施工1箇所 硬質地盤専用

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、施工機械足場用の敷鉄板賃料、電気溶接機損料、現場内小運搬に関する経費、排出土処理用のバックホウ運転



名称 規格 単位 数量 摘要

型わく工 人 1.500 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 箇所 7.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.910 ●

特殊作業員 人 1.820 ●

普通作業員 人 1.820 ●

諸雑費1 ％ 42.000

日当り施工量 箇所 11.000

歩掛表－6　後埋部充填
中間杭

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、モルタルポンプ賃料、注入ホース等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　後埋用型枠設置
中間杭

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、型枠材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

とび工 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.000 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 本 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

歩掛表－8　吸出し防止材設置
点在 300×300

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　中間杭撤去
H300

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊り具等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 170.000

（鋼管・杭圧入機器）油圧式杭圧入引抜機
損料

ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)･排対型(第2次
基準値) [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜力
900kN

供用日 1.450 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 88.000

クローラクレーン損料
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型
(1次基準) 80t吊

供用日 1.450 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

諸雑費
1  2  3

［条件］

［条件］

単価表－1　油圧式杭圧入引抜機運転(機-24)
ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ(硬質地盤専用)･排対型(第2次基準値) [広幅鋼矢板用]圧入800/引抜力900kN

1日当り
諸雑費
1  2  3

単価表－2　クローラクレーン運転(機-18)
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準) 80t吊

1日当り



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 69.000

機械損料1(（単体損料）バイブロハンマ
（単体）)

電動式･普通型 起振力461～480kN振動周波
数17～21Hz

供用日 1.300 (15)欄

機械損料2(クローラクレーン)
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型
(1次基準) 50～55t吊

供用日 1.300 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

諸雑費
1  2  3

［条件］

1日当り

単価表－3　バイブロハンマ杭打機運転(機-20)
電動式･普通型 起振力461～480kN振動周波数17～21Hz


