
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-25

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

36 落橋防止装置設置 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(緩衝材設置含む) 箇所 3 歩掛表-1

37 壁高欄塞ぎ板設置 ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ・ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む 箇所 2 歩掛表-2

41 重量台車による桁小運搬 発動発電機 96.41t/本 218m 本 4 歩掛表-3

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 5.000 ●

橋りょう特殊工 人 22.800 ●

普通作業員 人 10.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 5.000

諸雑費1 ％ 30.000

日当り施工量 箇所 2.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 4.342 ●

橋りょう特殊工 人 34.739 ●

普通作業員 人 21.712 ●

特殊作業員 人 4.342 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 本 2.300

歩掛表－3　重量台車による桁小運搬
発動発電機 96.41t/本 218m

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具損料、吊上げ設備、部材取付用消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗
　じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　壁高欄塞ぎ板設置
ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ・ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　落橋防止装置設置
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(緩衝材設置含む)

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3


