
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 木曽下-工-06

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 平型ブロック設置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ L300×W150×H500 個 99 歩掛表-1

06 距離標示板設置 本 8 歩掛表-2

10 車止め(1)設置 車止めB型 φ150 基礎含む 基 2 歩掛表-3

11 車止め(2)設置 車止めD型　L300×W300×H800 本 16 歩掛表-4

12 距離標示板撤去 本 8 歩掛表-5

13 車止め(1)撤去 車止めB型 φ150 基礎含む 基 2 歩掛表-6

14 車止め(2)撤去 車止めD型　L300×W300×H800 本 8 歩掛表-7

15 車止め(3)撤去 L300×W150×H500 本 1018 歩掛表-8

16 車止め(4)撤去 H=1100 基 4 歩掛表-9

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 木曽川下流河川事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

特殊作業員 人 1.000

普通作業員 人 1.000

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第
1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平
積0.2m3)吊能力1.7t

日 1.000 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 17.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 11.000

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.床掘り、基面整正は含まず。

歩掛表－1　平型ブロック設置
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ L300×W150×H500

100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　距離標示板設置

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.000

特殊作業員 人 8.500

普通作業員 人 11.000

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第
1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平
積0.2m3)吊能力1.7t

日 5.000 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.000

特殊作業員 人 5.000

普通作業員 人 5.000

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第
1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平
積0.2m3)吊能力1.7t

日 5.000 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 20.000

車止めD型　L300×W300×H800
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　車止め(2)設置

車止めB型 φ150 基礎含む
100基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　車止め(1)設置



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 6.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 29.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500

特殊作業員 人 4.250

普通作業員 人 5.500

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第
1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平
積0.2m3)吊能力1.7t

日 2.500 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 40.000

車止めB型 φ150 基礎含む
100基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　車止め(1)撤去

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.撤去後の埋戻しは含まず。

歩掛表－5　距離標示板撤去



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500

特殊作業員 人 2.500

普通作業員 人 2.500

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第
1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平
積0.2m3)吊能力1.7t

日 2.500 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 40.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250

特殊作業員 人 1.250

普通作業員 人 1.250

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第
1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平
積0.2m3)吊能力1.7t

日 1.250 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 80.000

L300×W150×H500
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－8　車止め(3)撤去

車止めD型　L300×W300×H800
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　車止め(2)撤去



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

特殊作業員 人 2.000

普通作業員 人 2.000

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第
1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平
積0.2m3)吊能力1.7t

日 2.000 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 50.000

H=1100
100基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　車止め(4)撤去



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 37.000

バックホウ（クローラ型）損料
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第1次
基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積
0.2m3)吊能力1.7t

供用日 1.640 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型）運転(機-18)
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)吊能力1.7t

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


