
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-44

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

42 足掛金物設置 ﾉ-ﾌﾞﾚﾝﾛﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ30sw同等品以上 本 34 歩掛表-1

43 放流管敷設 下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 式 1 歩掛表-2

44 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管固定金具取付け φ300用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置手間含む 箇所 3 歩掛表-3

45 斜路防護蓋設置 縞鋼板 1200×500×6 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置手間含む 枚 5 歩掛表-4

46 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置 φ450用 個 1 歩掛表-5

47 埋設表示鋲設置 本 18 歩掛表-6

48 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ設置
埋設型 150A×800L　SGP管、短管1号設置手間
含む

箇所 2 歩掛表-7

49 転落防止柵設置 H=1100 支柱間隔3.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 SP種 m 6 歩掛表-8

50 転落防止柵設置 H=1100 支柱間隔3.0m 土中建込 SP種 m 51 歩掛表-9

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 本 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.500 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 3.000 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.28m3吊1.7t(~排2014低騒含) 日 1.500 単価表-1

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 式 0.700

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300
1式当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　足掛金物設置
ﾉ-ﾌﾞﾚﾝﾛﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ30sw同等品以上

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　放流管敷設

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 箇所 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 枚 10.000

縞鋼板 1200×500×6 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置手間含む
10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ビット、ハンマドリル、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－4　斜路防護蓋設置

φ300用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置手間含む
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ビット、ハンマドリル、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－3　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管固定金具取付け



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250 ●

特殊作業員 人 0.250 ●

普通作業員 人 0.250 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 個 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.100 ●

普通作業員 人 0.100 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 100.000

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ビット、ハンマドリル、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－6　埋設表示鋲設置

φ450用
1個当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ビット、ハンマドリル、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－5　ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置



名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 3.300 ●

普通作業員 人 6.700 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 箇所 3.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m 10.000

H=1100 支柱間隔3.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 SP種
10m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　転落防止柵設置

埋設型 150A×800L　SGP管、短管1号設置手間含む
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－7　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200

普通作業員 人 0.800

ガードレール支柱打込機運転 ﾓﾝｹﾝ式 ﾓﾝｹﾝ質量400~600kg 日 0.200 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 50.000

H=1100 支柱間隔3.0m 土中建込 SP種
10m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　転落防止柵設置



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 37.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１
４低騒含）

供用日 1.640

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 38.000

ガードレール支柱打込機損料 ﾓﾝｹﾝ式 ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg 供用日 1.180 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　ガードレール支柱打込機運転(機-19)
ﾓﾝｹﾝ式 ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg


