
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-工-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 敷鉄板受桁設置・撤去 t 8.6 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.600 ●

とび工 人 2.600 ●

溶接工 人 2.600 ●

普通作業員 人 5.200 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.600

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 t 3.800

歩掛表－1　敷鉄板受桁設置・撤去

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ
　た金額を上限として計上する。


