
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

50 横変位拘束構造設置 緩衝材　200×50×1000 箇所 1 歩掛表-1

51 横変位拘束構造設置 緩衝材　200×50×650 箇所 4 歩掛表-2

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 3.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 3.500

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、接着剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.緩衝ゴムの取付（ボルトの設置を含む)を対象とし、鋼材への孔明は含まない。

1.諸雑費1は、工具損料、接着剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.緩衝ゴムの取付（ボルトの設置を含む)を対象とし、鋼材への孔明は含まない。

歩掛表－1　横変位拘束構造設置
緩衝材　200×50×1000

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　横変位拘束構造設置
緩衝材　200×50×650


