
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-道二-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

07 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断含む m3 0.922 歩掛表-1

08 断面修復工(遮塩ﾓﾙﾀﾙ)
RP200同等品以上(鉄筋ｹﾚﾝ･防錆ﾍﾟｰｽﾄ塗布含
む)

m3 0.922 歩掛表-2

09 下地処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 658 歩掛表-3

10 素地調整 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ1.0kg/m2 m2 658 歩掛表-4

11 ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.2kg/m2 m2 658 歩掛表-5

12 中塗り ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ樹脂系塗料中塗り 1.4kg/m2 m2 658 歩掛表-6

13 上塗り 柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗り 0.12kg/m2 m2 658 歩掛表-7

17 乾式止水材設置
ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰTyre150同等品以上(防塵ﾌｫｰﾑ、接着
剤、ｼｰﾘﾝｸﾞ材、ﾌﾟﾗｲﾏｰの設置含む)

基 2 歩掛表-8

18 支承ｶﾊﾞｰ取替 基 2 歩掛表-9

40-1 排水管設置
φ38(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管、取付金具、ｼｰﾘﾝｸﾞ材設置含
む)

m 2.2 歩掛表-10

40-2 コンクリートアンカー設置 打込み式ｱﾝｶｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔を含む 本 2 歩掛表-11

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 6.200 ●

はつり工 人 24.800 ●

普通作業員 人 24.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m3 0.160

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 11.100 ●

特殊作業員 人 44.440 ●

普通作業員 人 22.200 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m3 0.090

RP200同等品以上(鉄筋ｹﾚﾝ･防錆ﾍﾟｰｽﾄ塗布含む)
1m3当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具類及び電力に関する費用、燃料費、防錆ペーストの材料費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金
　額を上限として計上する。

歩掛表－1　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断含む

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　断面修復工(遮塩ﾓﾙﾀﾙ)

［条件］
1.諸雑費1は、空気圧縮機運転経費、チッパー、油脂、消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.667 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.333 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 m2 150.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.667 ●

特殊作業員 人 2.667 ●

普通作業員 人 1.333 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 150.000

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ1.0kg/m2
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－4　素地調整

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。

歩掛表－3　下地処理



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.333 ●

特殊作業員 人 1.333 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 300.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 100.000

ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ樹脂系塗料中塗り 1.4kg/m2
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－6　中塗り

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.2kg/m2
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－5　ﾌﾟﾗｲﾏｰ



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.333 ●

特殊作業員 人 1.333 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 300.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 9.990 ●

特殊作業員 人 26.640 ●

普通作業員 人 24.420 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 基 0.100

ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰTyre150同等品以上(防塵ﾌｫｰﾑ、接着剤、ｼｰﾘﾝｸﾞ材、ﾌﾟﾗｲﾏｰの設置含む)
1基当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ、攪拌機、インパクトレンチ、ハンマドリル、電気溶接機、電力に関する経費及び消耗材料費等の費用
　であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　乾式止水材設置

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗り 0.12kg/m2
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、電力に関する経費、油脂・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－7　上塗り



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.250 ●

橋りょう特殊工 人 0.750 ●

普通作業員 人 0.250 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 基 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.100 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 10.000

φ38(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管、取付金具、ｼｰﾘﾝｸﾞ材設置含む)
1m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

　　　

歩掛表－10　排水管設置

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

歩掛表－9　支承ｶﾊﾞｰ取替



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.476 ●

特殊作業員 人 2.381 ●

普通作業員 人 2.381 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 本 42.000

打込み式ｱﾝｶｰ　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔を含む
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電動ハンマドリル損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－11　コンクリートアンカー設置




