
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-工-09

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 自走式低空頭杭打機による打込み
Ⅳ型　打設長6.0mを超え9.0m以下　CHV工法
3箇所継

枚 15 歩掛表-1

02 自走式低空頭杭打機による打込み
Ⅳ型　打設長6.0mを超え9.0m以下　CHV工法
4箇所継

枚 14 歩掛表-2

03 先行削孔杭 9.0ｍ　低空頭ロックオーガ工法 孔 18 歩掛表-3

04 先行削孔杭 8.5ｍ　低空頭ロックオーガ工法 孔 11 歩掛表-4

07 埋設切梁設置撤去 H40-W60 箇所 2 歩掛表-5

08 埋設切梁設置撤去 H40-W80 箇所 3 歩掛表-6

10-1 表面仕上げ プライマー、無収縮モルタル 箇所 10 歩掛表-7

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.780 ●

とび工 人 5.560 ●

溶接工 人 5.560 ●

継施工費 IV型 箇所 30.000

バイブロハンマ運転 CHV-300 日 2.780 単価表-1 ●

クローラクレーン運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基
準値) 4.9t吊

日 2.780 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 枚 3.600

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.450 ●

とび工 人 6.900 ●

溶接工 人 6.900 ●

継施工費 IV型 箇所 40.000

バイブロハンマ運転 CHV-300 日 3.450 単価表-1 ●

クローラクレーン運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基
準値) 4.9t吊

日 3.450 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 枚 2.900

　労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、導材、電気溶接機損料、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用（継施工費は除く）であり、
　労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　自走式低空頭杭打機による打込み
Ⅳ型　打設長6.0mを超え9.0m以下　CHV工法　4箇所継

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、導材、電気溶接機損料、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用（継施工費は除く）であり、

歩掛表－1　自走式低空頭杭打機による打込み
Ⅳ型　打設長6.0mを超え9.0m以下　CHV工法　3箇所継

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 6.710 ●

とび工 人 13.420 ●

特殊作業員 人 6.710 ●

普通作業員 人 6.710 ●

クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）運
転

4.9t吊 (~排2014･低騒含) 日 6.710 単価表-3 ●

低空頭ロックオーガ運転 DHJ-35-7 5.4m仕様 日 6.710 単価表-4 ●

バックホウ（クローラ型）運転 山積0.45m3 (~排3次･超低含) 日 6.710 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 32.000

日当り施工量 孔 1.490

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 6.570 ●

とび工 人 13.140 ●

特殊作業員 人 6.570 ●

普通作業員 人 6.570 ●

クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）運
転

4.9t吊 (~排2014･低騒含) 日 6.570 単価表-3 ●

低空頭ロックオーガ運転 DHJ-35-7 5.4m仕様 日 6.570 単価表-4 ●

バックホウ（クローラ型）運転 山積0.45m3 (~排3次･超低含) 日 6.570 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 32.000

日当り施工量 孔 1.520

　電力に関する経費等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　先行削孔杭
8.5ｍ　低空頭ロックオーガ工法

10孔当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、超硬ビット・ソケット損耗費、導材（ガイド費）賃料、現場内小運搬に関する経費、工具類損料、敷鉄板の設置・撤去、

　電力に関する経費等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　先行削孔杭
9.0ｍ　低空頭ロックオーガ工法

10孔当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、超硬ビット・ソケット損耗費、導材（ガイド費）賃料、現場内小運搬に関する経費、工具類損料、敷鉄板の設置・撤去、



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

とび工 人 2.000 ●

溶接工 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.000

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 箇所 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.100 ●

とび工 人 2.100 ●

溶接工 人 1.100 ●

普通作業員 人 1.100 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.100

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 箇所 9.100

歩掛表－6　埋設切梁設置撤去
H40-W80

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、機械器具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　埋設切梁設置撤去
H40-W60

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、機械器具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.130 ●

特殊作業員 人 0.250 ●

普通作業員 人 0.250 ●

諸雑費1 ％ 2.500

日当り施工量 箇所 7.700

歩掛表－7　表面仕上げ
プライマー、無収縮モルタル

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、機械器具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 109.000

バイブロハンマ損料 CHV-300 供用日 1.300 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 20.000

クローラクレーン損料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準
値) 4.9t吊

供用日 1.300 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 18.000

クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 ４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含） 供用日 1.270

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－3　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）運転(機-28)

単価表－1　バイブロハンマ運転(機-18)
CHV-300

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　クローラクレーン運転(機-18)
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 4.9t吊



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 90.000

低空頭ロックオーガ賃料 DHJ-35-7　5.4ｍ仕様 日 1.000

オーガスクリュー賃料 φ600　L=1.5ｍ*6本 本 6.000

オーガヘッド賃料 φ600 個 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 59.000

バックホウ（クローラ型）賃料 山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含） 供用日 1.640

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－5　バックホウ（クローラ型）運転(機-28)

DHJ-35-7　5.4ｍ仕様
単価表－4　低空頭ロックオーガ運転(機-18)


