
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-36

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.5m/個　1.25m<B≦2.5m　2.5m＜H≦3.75m
PCによる縦締め･定着部処理含む

m 18 歩掛表-1

06 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.5m/個　1.25m<B≦2.5m　2.5m＜H≦3.75m
PCによる縦締め含む

m 15 歩掛表-2

10 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置 1.0m/本　擁壁高3.5mを超え5.0m以下 m 2 歩掛表-3

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.800 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 9.700 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.100 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m 2.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.600 ●

特殊作業員 人 3.800 ●

普通作業員 人 9.200 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.100 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m 2.000

歩掛表－1　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.5m/個　1.25m<B≦2.5m　2.5m＜H≦3.75m　PCによる縦締め･定着部処理含む

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　グラウト材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック・油圧ジャッキ(ポンプ含む)・グラウトポンプ・ハンドミキサ等損料及び敷モルタル、目地モルタル、
　グラウト材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.5m/個　1.25m<B≦2.5m　2.5m＜H≦3.75m　PCによる縦締め含む

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック・油圧ジャッキ(ポンプ含む)・グラウトポンプ・ハンドミキサ等損料及び敷モルタル、目地モルタル、



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.176 ●

特殊作業員 人 1.176 ●

普通作業員 人 2.353 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.176 ●

諸雑費1 ％ 18.000

日当り施工量 m 8.500

　して計上する。

歩掛表－3　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置
1.0m/本　擁壁高3.5mを超え5.0m以下

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷きモルタル、目地モルタル、吸出し防止材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と


