
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-16

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

13 透水材設置 帯状 b=300 m2 0.3 歩掛表-1

14 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 1.0m/個 擁壁高3.5mを超え5.0m以下 m 4 歩掛表-2

15 剥落防止対策設置 SAMMｼｰﾄ同等品以上 m2 261 歩掛表-3

16 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.5m/個 1.25m＜B≦2.5m 2.5m＜H≦3.75m PC
鋼材による縦締めを含む

m 27 歩掛表-4

17 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.0m/個 1.25m＜B≦2.5m 2.5m＜H≦3.75m PC
鋼材による縦締めを含む

m 2 歩掛表-5

18 管（函）渠型側溝据付 1.0m/個 内空幅400mmを超え600mm以下 m 19 歩掛表-6

19 露出排水管設置 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 m 92 歩掛表-7

20 露出排水管撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 m 92 歩掛表-8

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.000 ●

諸雑費1 ％ 21.000

日当り施工量 m 10.000

　上限として計上する。

［条件］

歩掛表－2　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置
1.0m/個 擁壁高3.5mを超え5.0m以下

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、目地モルタル、吊り金具、ワイヤー等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を

歩掛表－1　透水材設置
帯状 b=300

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

型わく工 人 10.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 6.000 ●

普通作業員 人 6.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

45t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排1次･低騒含) 日 2.000 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m 5.000

　ト材の材料費等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.5m/個 1.25m＜B≦2.5m 2.5m＜H≦3.75m PC鋼材による縦締めを含む

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック、油圧ジャッキ（ポンプ含む）、グラウトポンプ、ミキサー損料、敷モルタル、目地モルタル、グラウ

歩掛表－3　剥落防止対策設置
SAMMｼｰﾄ同等品以上

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500 ●

特殊作業員 人 7.500 ●

普通作業員 人 7.500 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

45t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排1次･低騒含) 日 2.500 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.400 ●

普通作業員 人 1.200 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 0.300 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m 17.000

　じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　管（函）渠型側溝据付
1.0m/個 内空幅400mmを超え600mm以下

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、目地モルタル、吊り金具、ワイヤー等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗

　ト材の材料費等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付
1.0m/個 1.25m＜B≦2.5m 2.5m＜H≦3.75m PC鋼材による縦締めを含む

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック、油圧ジャッキ（ポンプ含む）、グラウトポンプ、ミキサー損料、敷モルタル、目地モルタル、グラウ



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 3.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 1.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 200.000

歩掛表－8　露出排水管撤去
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　露出排水管設置
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 46.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.420

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


