
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-30

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

10 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示[材工共] ﾍﾟｲﾝﾄ　200×300 箇所 32 歩掛表-1

12 壁高欄塞ぎ板設置(ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む) 795　x　6　x　754 箇所 4 歩掛表-2

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう塗装工 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 箇所 3.300

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.600 ●

普通作業員 人 1.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 16.700

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1.諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示[材工共]
ﾍﾟｲﾝﾄ　200×300

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　壁高欄塞ぎ板設置(ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む)
795　x　6　x　754


