
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-管二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

30 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 24 歩掛表-1

43 カウンターウエイト設置・撤去 桁部 ｔ 12 歩掛表-2

44 カウンターウエイト設置・撤去 敷鉄板 ｔ 3.3 歩掛表-3

45 盛替え 回 6 歩掛表-4

46 盛替え設備設置撤去 サンドル材 t 2.18 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.147 ●

特殊作業員 人 0.294 ●

普通作業員 人 0.147 ●

諸雑費1 ％ 0.100

日当り施工量 本 68.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.145 ●

橋りょう特殊工 人 0.725 ●

普通作業員 人 0.145 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧
伸縮ジブ型）賃料

120t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 要分組 供用日 0.150

賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量125kVA (~排3次･超低含) 供用日 0.250

架設工具損料 供用日 0.250

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 ｔ 6.900

歩掛表－1　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、集塵機損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　カウンターウエイト設置・撤去
桁部

1ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の燃料・油脂類の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.145 ●

橋りょう特殊工 人 0.725 ●

普通作業員 人 0.145 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧
伸縮ジブ型）賃料

120t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 要分組 供用日 0.150

賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量125kVA (~排3次･超低含) 供用日 0.250

架設工具損料 供用日 0.250

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 ｔ 6.900

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.500 ●

橋りょう特殊工 人 2.000 ●

賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量125kVA (~排3次･超低含) 供用日 0.850

架設工具損料 供用日 0.850

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 回 2.000

歩掛表－3　カウンターウエイト設置・撤去
敷鉄板

1ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の燃料・油脂類の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　盛替え

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の燃料・油脂類の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.833 ●

橋りょう特殊工 人 4.167 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 供用日 0.830

賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量125kVA (~排3次･超低含) 供用日 1.420

架設工具損料 供用日 1.420

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 t 1.200

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－5　盛替え設備設置撤去
サンドル材

1t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-管二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

39 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗設(歩道部)
舗装厚平均60mm 幅員2.5ｍ未満 　プレコート
砕石有

m2 120 歩掛表-1

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.670 ●

特殊作業員 人 9.330 ●

普通作業員 人 19.090 ●

ホイールローダ（トラクタショベル）運
転

普通 山積0.9~1.0m3 ~排2014低騒含 日 3.330 単価表-1 ●

振動ローラ（搭乗・タンデム式）運転 質量2.4~2.8t (~排2次･低騒含) 日 0.500 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 m2 60.000

歩掛表－1　ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗設(歩道部)
舗装厚平均60mm 幅員2.5ｍ未満 　プレコート砕石有

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、プライマー、舗装用器具及び型枠、加熱燃料等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた
　金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 33.000

ホイールローダ（トラクタショベル）賃料
普通　山積０．９～１．０ｍ３　～排２０
１４低騒含

供用日 1.550

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 16.000

振動ローラ（搭乗・タンデム式）賃料
質量２．４～２．８ｔ　（～排２次・低騒
含）

供用日 1.570

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　ホイールローダ（トラクタショベル）運転(機-28)
普通　山積０．９～１．０ｍ３　～排２０１４低騒含

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　振動ローラ（搭乗・タンデム式）運転(機-28)
質量２．４～２．８ｔ　（～排２次・低騒含）


