
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-10

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 コンクリートブロック撤去 500×500 m2 15 歩掛表-1

02 コンクリートブロック撤去 350×500 m2 15 歩掛表-2

30 土留版設置 1000kg未満 枚 15 歩掛表-3

31 土留版設置 1000kg以上2000kg未満 枚 5 歩掛表-4

32 土留版設置 3000kg以上4000kg未満 枚 1 歩掛表-5

43 プレキャストU型カルバート設置 H2000を超えH3500以下 L2000以下 m 15 歩掛表-6

44 プレキャストU型カルバート設置 H1000を超えH2000以下 L2000以下 m 5.5 歩掛表-7

48 止水テープ設置 W=200mm　ブチルゴム系 m 247 歩掛表-8

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

ブロック工 人 0.500

特殊作業員 人 0.500

普通作業員 人 2.500

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 1.000 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

ブロック工 人 0.500

特殊作業員 人 0.500

普通作業員 人 2.500

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 1.000 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

［条件］

歩掛表－2　コンクリートブロック撤去
350×500

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　コンクリートブロック撤去
500×500

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400

特殊作業員 人 0.400

普通作業員 人 1.200

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 25.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.630

特殊作業員 人 0.630

普通作業員 人 1.880

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.630

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 16.000

歩掛表－4　土留版設置
1000kg以上2000kg未満

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　土留版設置
1000kg未満

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250

特殊作業員 人 1.250

普通作業員 人 3.750

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.250

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 8.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.500 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 m 10.000

歩掛表－6　プレキャストU型カルバート設置
H2000を超えH3500以下 L2000以下

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　土留版設置
3000kg以上4000kg未満

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.710 ●

特殊作業員 人 1.430 ●

普通作業員 人 1.430 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.360 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m 14.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.400 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 42.000

歩掛表－8　止水テープ設置
W=200mm　ブチルゴム系

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、接着剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－7　プレキャストU型カルバート設置
H1000を超えH2000以下 L2000以下

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 103.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.360

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


