
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-09

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

48 踏掛桁設置
H-400×400×13×21　スチフナープレート、
トッププレート、高力ボルト設置含む

t 8.2 歩掛表-1

49 踏掛桁撤去
H-400×400×13×21　スチフナープレート、
トッププレート、高力ボルト撤去含む

t 8.2 歩掛表-2

53 横矢板部材設置 鋼矢板固定材、ブラケット、倒れ防止材 t 0.371 歩掛表-3

54 横矢板部材撤去 鋼矢板固定材、ブラケット、倒れ防止材 t 0.371 歩掛表-4

55 アンカーボルト設置 無収縮モルタル充填含む 本 44 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.620 ●

橋りょう特殊工 人 2.100 ●

普通作業員 人 0.410 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.580

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 t 13.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.340 ●

橋りょう特殊工 人 1.000 ●

溶接工 人 0.130 ●

普通作業員 人 0.170 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.290

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 t 17.000

歩掛表－1　踏掛桁設置
H-400×400×13×21　スチフナープレート、トッププレート、高力ボルト設置含む

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－2　踏掛桁撤去
H-400×400×13×21　スチフナープレート、トッププレート、高力ボルト撤去含む

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.620 ●

橋りょう特殊工 人 2.100 ●

普通作業員 人 0.410 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.580

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 t 13.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.340 ●

橋りょう特殊工 人 1.000 ●

溶接工 人 0.130 ●

普通作業員 人 0.170 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.290

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 t 17.000

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－3　横矢板部材設置
鋼矢板固定材、ブラケット、倒れ防止材

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－4　横矢板部材撤去
鋼矢板固定材、ブラケット、倒れ防止材

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.147 ●

特殊作業員 人 0.294 ●

普通作業員 人 0.147 ●

諸雑費1 ％ 0.100

日当り施工量 本 68.000

2.コンクリート削孔の手間は含まない。

歩掛表－5　アンカーボルト設置
無収縮モルタル充填含む

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3.無収縮モルタルの材料費は含まない。



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-09

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

60-1 大型土のう小運搬
積込、運搬、荷卸　耐候性大型土のう　丸型
110×110

袋 1625 歩掛表-1

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.133

特殊作業員 人 0.267

普通作業員 人 0.267

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.267

トラック運転 普通型 10~11t積 日 0.400 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 袋 75.000

歩掛表－1　大型土のう小運搬
積込、運搬、荷卸　耐候性大型土のう　丸型　110×110

10袋当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 47.000

トラック損料 普通型 10～11t積 供用日 1.130 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　トラック運転(機-19)
普通型 10～11t積

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


