
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-工-11

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

08-01 合成床版架設工 ラフテレーンクレーン25t吊使用 m2 1620.00

【現場塗装】
・連結部= 15m2
・高力ボルト頭部= 107m2

・主桁上フランジシール工=1018m
・合成床版接合部シール工=543m

08-02 側鋼板取付工（ｈ＞650㎜） ラフテレーンクレーン25t吊使用 ｍ 339.30

08-03 床版コンクリート工 m3 355.00 ・膨張剤(20kg/m3)=7,100kg

08-04 床版コンクリート養生工 m2 1620

08-05 床版鉄筋工 D16～D25 t 62.4

08-06 床版鉄筋工 D13 t -

名　　称

(価格条件)

1.ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和5年度　単価契約　愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-工-11

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

18 排水管設置 100A未満 m 153 歩掛表-1

47 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工(上部工検査路) 本 108 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.300

特殊作業員 人 0.900

普通作業員 人 0.600

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 17.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.200 ●

特殊作業員 人 1.300 ●

普通作業員 人 0.700 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 本 92.000

歩掛表－1　排水管設置
100A未満

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.コンクリート削孔を含む。

［条件］
1.足場の費用は別途計上とする。

歩掛表－2　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工(上部工検査路)

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル・発電機の損料、燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3.足場の費用は別途計上とする。


