
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 木曽下-工-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

010 可とう鋼矢板打込み FP100Z型　10H型　L=7.0ｍ　打込長4.1ｍ 枚 2 歩掛表-1

011 可とう鋼矢板打込み FP100Z型　10H型　L=8.0ｍ　打込長4.2ｍ 枚 4 歩掛表-2

013 可とう継手設置 1900×1900　100㎜沈下用 箇所 6 歩掛表-3

014 ブロックマット設置 600×300×200 ｍ2 1988 歩掛表-4

015 プレキャスト縦帯コンクリート設置 A型　300×700　L=5000 本 24 歩掛表-5

016 プレキャスト縦帯コンクリート設置 B型　200×500　L=5000 本 12 歩掛表-6

017 コンクリートブロック撤去 平ブロック　500×300×100 ｍ2 534 歩掛表-7

018 コンクリートブロック撤去 平ブロック　400×400×120 ｍ2 97 歩掛表-8

019 仮締切足場設置・撤去 掛ｍ2 86 歩掛表-9

020 ビニールシート設置・撤去 ブルーシート＃2000 ｍ2 512 歩掛表-10

021 頭部溶接 すみ肉溶接　脚長8㎜ ｍ 107 歩掛表-11

022 パイルロック 速乾型　Ⅳ型 ｍ 1224 歩掛表-12

023 組立水路設置 B500×H900 ｍ 33 歩掛表-13

024 組立水路撤去 B500×H900（再利用） ｍ 33 歩掛表-14

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 木曽川下流河川事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.294 ●

とび工 人 0.588 ●

普通作業員 人 0.294 ●

バイブロハンマ杭打機運転
油圧式･可変超高周波型･排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値) [振子式･ﾊｯﾄ形鋼矢板
900mm]最大473kN周波数20~60Hz

日 0.294 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 枚 34.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.294 ●

とび工 人 0.588 ●

普通作業員 人 0.294 ●

バイブロハンマ杭打機運転
油圧式･可変超高周波型･排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値) [振子式･ﾊｯﾄ形鋼矢板
900mm]最大473kN周波数20~60Hz

日 0.294 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 枚 34.000

　上限として計上する。

　上限として計上する。

歩掛表－1　可とう鋼矢板打込み
FP100Z型　10H型　L=7.0ｍ　打込長4.1ｍ

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　可とう鋼矢板打込み
FP100Z型　10H型　L=8.0ｍ　打込長4.2ｍ

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、共下がり防止及び導材（ガイド）用の溶接棒及び電気溶接機損料、導材（ガイド）賃料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、
　現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を

［条件］
1.諸雑費1は、共下がり防止及び導材（ガイド）用の溶接棒及び電気溶接機損料、導材（ガイド）賃料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、
　現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 5.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.000

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 1.900 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.450

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 ｍ2 200.000

600×300×200
100ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、専用吊金具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　ブロックマット設置

1900×1900　100㎜沈下用
1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接機、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　可とう継手設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

特殊作業員 人 4.000

普通作業員 人 8.000

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

特殊作業員 人 4.000

普通作業員 人 8.000

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 50.000

B型　200×500　L=5000
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　プレキャスト縦帯コンクリート設置

A型　300×700　L=5000
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－5　プレキャスト縦帯コンクリート設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.050

ブロック工 人 0.100

特殊作業員 人 0.050

普通作業員 人 0.200

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.100

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.050

ブロック工 人 0.100

特殊作業員 人 0.050

普通作業員 人 0.200

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.100

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ2 200.000

平ブロック　400×400×120
10ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－8　コンクリートブロック撤去

平ブロック　500×300×100
10ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　コンクリートブロック撤去



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.700 ●

とび工 人 2.900 ●

溶接工 人 2.900 ●

普通作業員 人 5.400 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 掛ｍ2 37.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.900

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ2 110.000

ブルーシート＃2000
100ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－10　ビニールシート設置・撤去

100掛ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接機損料、溶接機運転経費、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

歩掛表－9　仮締切足場設置・撤去



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.800 ●

溶接工 人 3.500 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 ｍ 11.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400 ●

とび工 人 0.800 ●

普通作業員 人 1.200 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.400

諸雑費1 ％ 35.000

日当り施工量 ｍ 200.000

速乾型　Ⅳ型
100ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－12　パイルロック

すみ肉溶接　脚長8㎜
10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電気溶接機、電力に関する経費、グラインダーの運転経費及び溶接棒等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗
　じた金額を上限として計上する。

歩掛表－11　頭部溶接

1.諸雑費1は、空気圧縮機、養生費、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.380

特殊作業員 人 0.380

普通作業員 人 0.770

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 0.380 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ 26.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.190

特殊作業員 人 0.190

普通作業員 人 0.380

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 0.190 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ 52.000

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－14　組立水路撤去
B500×H900（再利用）

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－13　組立水路設置
B500×H900



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 460.000

機械損料1(（単体損料）バイブロハンマ
（単体）)

油圧式･可変超高周波型･排出ｶﾞｽ対策型(第2
次基準値) [振子式･ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm]最大
473kN周波数20～60Hz

供用日 1.300 (15)欄

機械損料2(クローラクレーン)
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型
(1次基準) 50～55t吊

供用日 1.300 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 61.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.600

諸雑費 式 1.000 端数処理

［条件］

単価表－2　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　バイブロハンマ杭打機運転(機-20)
油圧式･可変超高周波型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) [振子式･ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm]最大473kN周波数20～60Hz

1日当り
諸雑費
1  2  3


