
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-工一-07

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

09 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ被覆設置 6段　B=1000　L=4690 本 84 歩掛表-1

10 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ波返設置 R=1500　L=4990 本 13 歩掛表-2

12 袋詰玉石設置 2t型（手間のみ） 袋 169 歩掛表-3

13 ｾﾒﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ充填 軟練り配合　ﾌﾛｰ値300㎜程度 m3 3 歩掛表-4

14 可塑性ｸﾞﾗｳﾄ充填 m3 0.1 歩掛表-5

19 連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去 凸型　500×300×150 m2 90 歩掛表-6

21 蓋板撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1000×1000×151 枚 9 歩掛表-7

25 袋詰玉石撤去 2t型 袋 208 歩掛表-8

26 袋詰玉石運搬 2t型　運搬距離 L=38.8km 袋 208 歩掛表-9

27 根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2t型　運搬距離 L=38.8km 個 120 歩掛表-10

28 袋詰玉石荷卸 2t型 袋 39 歩掛表-11

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.680

ブロック工 人 1.260

普通作業員 人 1.480

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.140

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 17.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500

ブロック工 人 2.500

普通作業員 人 7.500

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 8.000

R=1500　L=4990
20本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.上記歩掛には、止水材、目地材、差し筋の設置を含む。

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ被覆設置
6段　B=1000　L=4690

20本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ波返設置

［条件］
1.上記歩掛には、止水材、目地材、差し筋の設置を含む。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.152 ●

特殊作業員 人 0.152 ●

普通作業員 人 0.303 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.152

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 袋 66.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

トラック（クレーン装置付）運転 積載質量4t 2.9t吊 日 0.333 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 26.000

日当り施工量 m3 1.000

軟練り配合　ﾌﾛｰ値300㎜程度
1m3当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、グラウトポンプ・グラウトミキサ損料、ホース等付属機器類の費用、電力に関する経費等の費用であり、労務費、賃料
　及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　ｾﾒﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ充填

2t型（手間のみ）
10袋当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、連結ロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　袋詰玉石設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

トラック（クレーン装置付）運転 積載質量4t 2.9t吊 日 1.000 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 45.000

日当り施工量 m3 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.050 ●

ブロック工 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.050 ●

普通作業員 人 0.300 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.100

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 200.000

凸型　500×300×150
10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.再利用、吸出し防止材撤去含まず、調整ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し含む。

歩掛表－6　連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、グラウトミキサ、モルタルポンプ、水槽、水中モータポンプ、グラウト流量・圧力測定装置、高圧洗浄機、給水車、圧
　送ホース、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び賃料、運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　可塑性ｸﾞﾗｳﾄ充填



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.140

普通作業員 人 0.290

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.140 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 70.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.137

特殊作業員 人 0.137

普通作業員 人 0.274

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.137

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 袋 73.000

2t型
10袋当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－8　袋詰玉石撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1000×1000×151
10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　蓋板撤去



名称 規格 単位 数量 摘要

トラック運転 普通型 10~11t積 ｈ 6.725 単価表-3

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 袋 7.000

名称 規格 単位 数量 摘要

トラック運転 普通型 10~11t積 ｈ 6.725 単価表-3

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 7.000

2t型　運搬距離 L=38.8km
10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－10　根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

2t型　運搬距離 L=38.8km
10袋当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　袋詰玉石運搬



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.139

特殊作業員 人 0.139

普通作業員 人 0.139

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.139

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 袋 72.000

2t型
10袋当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－11　袋詰玉石荷卸



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 31.000

トラック（クレーン装置付）賃料 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊 供用日 1.230

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 107.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.640

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 0.140

軽油 Ｌ 10.000

トラック損料 普通型 10～11t積 ｈ 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1ｈ当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

普通型 10～11t積

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－3　トラック運転(機-6)

単価表－1　トラック（クレーン装置付）運転(機-28)
積載質量４ｔ　２．９ｔ吊

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）


