
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 木曽下-工-07

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 連節ブロック張撤去 500×300×150 ｍ2 2767 歩掛表-1

02 吸出し防止材撤去 t＝10㎜ ｍ2 2767 歩掛表-2

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 木曽川下流河川事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.050 ●

ブロック工 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.050 ●

普通作業員 人 0.300 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.100

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 ｍ2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.040

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ2 250.000

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.再利用、吸出し防止材撤去含まず、調整ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し含む。

歩掛表－2　吸出し防止材撤去
t＝10㎜

10ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　連節ブロック張撤去
500×300×150

10ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3


