
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 木曽下-工-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 プレキャスト縦帯コンクリート設置
L=5m(縦帯A、縦帯B、プレキャスト法留基礎D
型)

本 100 歩掛表-1

03
プレキャスト縦帯コンクリート撤去（再利
用）

L=5m(縦帯A、縦帯B、プレキャスト法留基礎D
型)

本 100 歩掛表-2

04 距離標柱設置 200×200×1000 本 10 歩掛表-3

05 距離標柱撤去 200×200×1000 本 10 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 木曽川下流河川事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

特殊作業員 人 4.000

普通作業員 人 8.000

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.200

特殊作業員 人 2.400

普通作業員 人 4.800

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 83.000

歩掛表－1　プレキャスト縦帯コンクリート設置
L=5m(縦帯A、縦帯B、プレキャスト法留基礎D型)

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2．現場内での再利用を目的とする。

［条件］

歩掛表－2　プレキャスト縦帯コンクリート撤去（再利用）
L=5m(縦帯A、縦帯B、プレキャスト法留基礎D型)

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1．本歩掛は、止水材、目地材、連結金具、連結ﾎﾞﾙﾄの撤去を含む。



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 25.000

歩掛表－3　距離標柱設置
200×200×1000

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　距離標柱撤去
200×200×1000

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］


