
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-23

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

26 壁高欄塞ぎ板設置(ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む) 640 x 6 x 754 箇所 2 歩掛表-1

27 緩衝材設置 350×50×520 枚 1 歩掛表-2

28 緩衝材設置 350×50×800 枚 1 歩掛表-3

29 鋼製排水溝設置 ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄによる背面固定及び飛散防止装置 m 183 歩掛表-4

31 非常電話設備ｱﾝｶｰ設置 SS400　M16×313(3-N) 箇所 2 歩掛表-5

32 非常電話案内標識ｱﾝｶｰ設置 SS400　M20×605(2-N,1-W付) FB含む 箇所 1 歩掛表-6

35 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置(上部工検査路) 本 128 歩掛表-7

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.600 ●

普通作業員 人 1.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 16.700

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.540 ●

特殊作業員 人 1.620 ●

普通作業員 人 1.080 ●

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 枚 3.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.720 ●

特殊作業員 人 2.160 ●

普通作業員 人 1.440 ●

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 枚 3.500

2.コンクリートアンカーの削孔手間を含む。
　る。

2.コンクリートアンカーの削孔手間を含む。

歩掛表－3　緩衝材設置
350×50×800

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

　る。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　緩衝材設置
350×50×520

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

歩掛表－1　壁高欄塞ぎ板設置(ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む)
640 x 6 x 754

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.570 ●

溶接工 人 0.630 ●

特殊作業員 人 0.400 ●

普通作業員 人 3.650 ●

諸雑費1 ％ 20.000

日当り施工量 m 42.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.420

特殊作業員 人 2.200

普通作業員 人 1.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 238.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.420

特殊作業員 人 2.200

普通作業員 人 1.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 238.000

歩掛表－6　非常電話案内標識ｱﾝｶｰ設置
SS400　M20×605(2-N,1-W付) FB含む

100箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.M20×4本組/箇所

2.セラミックインサートの施工手間を含む。
3.樹脂モルタルの材料費は含まない。

歩掛表－5　非常電話設備ｱﾝｶｰ設置
SS400　M16×313(3-N)

100箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.M16×4本組/箇所

　る。

歩掛表－4　鋼製排水溝設置
ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄによる背面固定及び飛散防止装置

12m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.200 ●

特殊作業員 人 1.300 ●

普通作業員 人 0.700 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 本 92.000

3.足場の費用は別途計上とする。
2.コンクリート削孔を含む。

歩掛表－7　ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置(上部工検査路)

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル・発電機の損料、燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-23

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

38 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示[材工共] ﾍﾟｲﾝﾄ 249×137 箇所 28 歩掛表-1

39 塗装記録表[材工共] ﾍﾟｲﾝﾄ 370×270 箇所 1 歩掛表-2

40 合成床版性能表示[材工共] ﾍﾟｲﾝﾄ 370×250 箇所 1 歩掛表-3

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう塗装工 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 箇所 3.300

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう塗装工 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 30.000

日当り施工量 箇所 2.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう塗装工 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 30.000

日当り施工量 箇所 2.000

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1.諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ﾍﾟｲﾝﾄ 370×250

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　合成床版性能表示[材工共]

歩掛表－1　ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示[材工共]
ﾍﾟｲﾝﾄ 249×137

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　塗装記録表[材工共]
ﾍﾟｲﾝﾄ 370×270


