
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

159 ｺﾞﾑ支承据付 柱頭部 個 4 歩掛表-1

160 ｺﾞﾑ支承据付 柱頭部 個 4 歩掛表-2

161 PC鋼棒 φ40(1B40B) t 5.5 歩掛表-3

162 PC鋼棒 φ40(1B40B) t 5.6 歩掛表-4

163 PC鋼棒継手 φ40(1B40B) 箇所 96 歩掛表-5

164 PC鋼棒定着 φ40(1B40B) 鉛直締 箇所 96 歩掛表-6

165 PC鋼棒緊張 φ40(1B40B) 鉛直締 箇所 96 歩掛表-7

166 PC鋼棒解放 φ40 箇所 96 歩掛表-8

167 水平ストッパー
H-300×300×10×15 4.0m<L≦5.0m(切断･撤去
含む)

t 3.2 歩掛表-9

168 水平ストッパー
H-300×300×10×15 4.0m<L≦5.0m(切断･撤去
含む)

t 3.4 歩掛表-10

176 壁高欄塞ぎ板設置 インサートアンカー設置含む 箇所 4 歩掛表-11

177-1 セラミックインサート設置 木製型枠部 本 125 歩掛表-12

177-2 セラミックインサート設置 鋼製型枠部 本 329 歩掛表-13

178 排水管設置 VP管(φ25mm～100mm未満) m 77 歩掛表-14

179 検査路設置 箱内検査路 m 40 歩掛表-15

180 法面階段設置 1;1.8 斜m 19.8 歩掛表-16

181 手摺設置 A1橋台側 箇所 1 歩掛表-17

182 手摺設置 A2橋台側 箇所 1 歩掛表-18

183 橋側足場設置・撤去 側径間部 m 50 歩掛表-19

184 透水材設置 B400 t=30 m2 15.2 歩掛表-20

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.500

橋りょう特殊工 人 6.600

型わく工 人 3.700

普通作業員 人 6.500

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

45t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排1次･低騒含) 日 1.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 0.700

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.500

橋りょう特殊工 人 6.600

型わく工 人 3.700

普通作業員 人 6.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 0.700

3.クローラクレーン(タワー型)は別途計上する。

歩掛表－1　ｺﾞﾑ支承据付
柱頭部

1個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　ｺﾞﾑ支承据付
柱頭部

1個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.無収縮モルタル充填手間を含む。
2.支承据付材料(無収縮モルタル材料等)は含まない。

［条件］
1.無収縮モルタル充填手間を含む。
2.支承据付材料(無収縮モルタル材料等)は含まない。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.500 ●

橋りょう特殊工 人 12.200 ●

普通作業員 人 4.900 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

45t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排1次･低騒含) 日 0.500

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 t 0.700

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.500 ●

橋りょう特殊工 人 12.200 ●

普通作業員 人 4.900 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 t 0.700

2.クローラクレーン(タワー型)は別途計上する。

φ40(1B40B)
1t当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、鋼製シース、グラウト材（超低粘性型）、ビニルテープ、結束線及びシース棚筋等の費用であり、労務費の合計額に上
　表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　PC鋼棒

1t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、鋼製シース、グラウト材（超低粘性型）、ビニルテープ、結束線及びシース棚筋等の費用であり、労務費の合計額に上
　表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　PC鋼棒
φ40(1B40B)



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.400 ●

橋りょう特殊工 人 1.400 ●

普通作業員 人 0.800 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 25.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 1.100 ●

諸雑費1 ％ 19.000

日当り施工量 箇所 9.000

φ40(1B40B) 鉛直締
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、グラウトホース、ビニルテープ及び結束線等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－6　PC鋼棒定着

φ40(1B40B)
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、グラウトホース、ビニルテープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　PC鋼棒継手



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.900 ●

橋りょう特殊工 人 6.400 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 箇所 11.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.600

橋りょう特殊工 人 4.000

普通作業員 人 1.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 17.000

φ40
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－8　PC鋼棒解放

φ40(1B40B) 鉛直締
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、グラウトホース、ビニルテープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－7　PC鋼棒緊張



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 6.000 ●

橋りょう特殊工 人 34.000 ●

普通作業員 人 14.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

45t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排1次･低騒含) 日 6.000

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 t 1.700

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 6.000 ●

橋りょう特殊工 人 34.000 ●

普通作業員 人 14.000 ●

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 t 1.700

2.H形鋼切断撤去後のコンクリート面補修（沓座、桁裏のモルタル埋戻し仕上げ含む）を含む。
3.クローラクレーン(タワー型)は別途計上する。

H-300×300×10×15 4.0m<L≦5.0m(切断･撤去含む)
10t当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、H形鋼切断撤去後のコンクリート面補修に要する費用（モルタル材料費含む）、電力に関する経費等
　の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.H形鋼切断撤去後のコンクリート面補修（沓座、桁裏のモルタル埋戻し仕上げ含む）を含む。

歩掛表－10　水平ストッパー

H-300×300×10×15 4.0m<L≦5.0m(切断･撤去含む)
10t当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、H形鋼切断撤去後のコンクリート面補修に要する費用（モルタル材料費含む）、電力に関する経費等
　の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　水平ストッパー



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.200 ●

特殊作業員 人 1.200 ●

普通作業員 人 2.400 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 8.300

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.100 ●

普通作業員 人 0.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 本 40.000

木製型枠部
10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－12　セラミックインサート設置

インサートアンカー設置含む
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.セラミックインサートの設置手間を含む。

歩掛表－11　壁高欄塞ぎ板設置



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.300 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 35.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.300

特殊作業員 人 0.900

普通作業員 人 0.600

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 17.000

歩掛表－14　排水管設置
VP管(φ25mm～100mm未満)

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－13　セラミックインサート設置
鋼製型枠部

10本当り



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.210 ●

特殊作業員 人 12.840 ●

普通作業員 人 3.210 ●

諸雑費1 ％ 0.300

日当り施工量 m 3.100

名称 規格 単位 数量 摘要

法面工 人 1.900

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 斜m 16.000

歩掛表－16　法面階段設置
1;1.8

10斜m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－15　検査路設置
箱内検査路

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.108 ●

特殊作業員 人 0.324 ●

普通作業員 人 0.216 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 箇所 9.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.126 ●

特殊作業員 人 0.378 ●

普通作業員 人 0.252 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 箇所 8.000

1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.コンクリートアンカーの削孔手間を含む。

歩掛表－18　手摺設置
A2橋台側

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.コンクリートアンカーの削孔手間を含む。

歩掛表－17　手摺設置
A1橋台側

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 1.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 29.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

歩掛表－20　透水材設置
B400 t=30

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－19　橋側足場設置・撤去
側径間部

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

169 支保工設置・撤去
吊支保 側径間部(桁下枠組支保無し) 10m<L≦
20m

t 29.5 歩掛表-1

170 支保工設置・撤去
吊支保 側径間部(桁下枠組支保有り) 10m<L≦
20m

t 33.5 歩掛表-2

171 支保工設置・撤去 吊支保 中央閉合部(桁下枠組支保有り) t 34.2 歩掛表-3

172 支保工設置・撤去 吊支保 中央閉合部(桁下枠組支保有り) t 17.1 歩掛表-4

173 支保工設置・撤去
枠組支保 張出床版部 側径間部(桁下枠組支保
無し) 10m<L≦20m

空m3 230 歩掛表-5

174 支保工設置・撤去
枠組支保 張出床版部　中央閉合部(桁下枠組
支保有り)

空m3 320 歩掛表-6

175 支保工設置・撤去
枠組支保 張出床版部　中央閉合部(桁下枠組
支保有り)

空m3 160 歩掛表-7

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.400 ●

橋りょう特殊工 人 2.600 ●

普通作業員 人 1.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.500

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 t 2.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.400 ●

橋りょう特殊工 人 2.600 ●

普通作業員 人 1.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.500

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 t 2.500

歩掛表－1　支保工設置・撤去
吊支保 側径間部(桁下枠組支保無し) 10m<L≦20m

1t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、木材、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を
　上限として計上する。
2.橋台部ブラケットの設置撤去は含まない。

歩掛表－2　支保工設置・撤去
吊支保 側径間部(桁下枠組支保有り) 10m<L≦20m

1t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木材、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.400 ●

橋りょう特殊工 人 2.600 ●

普通作業員 人 1.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

45t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排1次･低騒含) 日 0.500

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 t 2.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.400 ●

橋りょう特殊工 人 2.600 ●

普通作業員 人 1.800 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 t 2.500

　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　支保工設置・撤去
吊支保 中央閉合部(桁下枠組支保有り)

1t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木材、ブラケット、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　支保工設置・撤去
吊支保 中央閉合部(桁下枠組支保有り)

1t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木材、ブラケット、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

2.クローラクレーン(タワー型)は別途計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.100 ●

型わく工 人 0.100 ●

橋りょう特殊工 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.100

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 空m3 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.100 ●

型わく工 人 0.100 ●

橋りょう特殊工 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

45t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排1次･低騒含) 日 0.100

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 空m3 100.000

　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　支保工設置・撤去
枠組支保 張出床版部 側径間部(桁下枠組支保無し) 10m<L≦20m

10空m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木材、ブラケット、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　支保工設置・撤去
枠組支保 張出床版部　中央閉合部(桁下枠組支保有り)

10空m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木材、ブラケット、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.100 ●

型わく工 人 0.100 ●

橋りょう特殊工 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 空m3 100.000

　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－7　支保工設置・撤去
枠組支保 張出床版部　中央閉合部(桁下枠組支保有り)

10空m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木材、ブラケット、埋込金具、高力ボルト、PC鋼材、アンカープレート等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

2.クローラクレーン(タワー型)は別途計上する。



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

169-1 橋台ブラケット設置 166.8kg/箇所 箇所 7 歩掛表-1

169-2 橋台ブラケット撤去 166.8kg/箇所 箇所 7 歩掛表-2

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.333 ●

橋りょう特殊工 人 13.333 ●

普通作業員 人 6.667 ●

諸雑費1 ％ 32.000

日当り施工量 箇所 3.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.857 ●

橋りょう特殊工 人 11.429 ●

普通作業員 人 5.714 ●

諸雑費1 ％ 32.000

日当り施工量 箇所 3.500

　労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、工具損料、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工、消耗材料等の費用であり、
　労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.アンカーボルトの設置手間は含まない。

歩掛表－2　橋台ブラケット撤去
166.8kg/箇所

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、工具損料、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工、消耗材料等の費用であり、

歩掛表－1　橋台ブラケット設置
166.8kg/箇所

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3


