
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-15

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

27 杭橋脚打込み(杭基礎形式,陸上施工)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　H鋼杭　H400　打込長42.5m　継施
工3箇所

本 10 歩掛表-1

28 杭橋脚打込み(杭基礎形式,陸上施工)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　H鋼杭　H400　打込長37.0m　継施
工3箇所

本 6 歩掛表-2

29 杭橋脚引抜き(杭基礎形式,陸上施工)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　H鋼杭　H400　引抜長42.5m　切断
3箇所

本 10 歩掛表-3

30 杭橋脚引抜き(杭基礎形式,陸上施工)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　H鋼杭　H400　引抜長37.0m　切断
3箇所

本 6 歩掛表-4

31 土留鋼矢板設置 Ⅲ型　L=8.0m t 2.65 歩掛表-5

32 土留鋼矢板撤去 Ⅲ型　L=8.0m t 2.65 歩掛表-6

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 6.250 ●

とび工 人 18.750 ●

特殊作業員 人 6.250 ●

普通作業員 人 6.250 ●

バイブロハンマ杭打機運転 HV-300(標準ﾁｬｯｸ装備) 日 6.250 単価表-1 ●

杭打ち用ウォータジェット運転
ｴﾝｼﾞﾝ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
圧力14.7MPa吐出量325L/min

日 12.500 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 本 1.600

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.880 ●

とび工 人 17.640 ●

特殊作業員 人 5.880 ●

普通作業員 人 5.880 ●

バイブロハンマ杭打機運転 HV-300(標準ﾁｬｯｸ装備) 日 5.880 単価表-1 ●

杭打ち用ウォータジェット運転
ｴﾝｼﾞﾝ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
圧力14.7MPa吐出量325L/min

日 11.760 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 本 1.700

　であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.ウォータージェットに埋設配管材を使用する場合は、別途考慮する。
3.継施工費は、別途計上する。

　料費（電力に関する経費、工事用水中モータポンプ及び電気溶接機運転経費、水槽及び配管損料、配管バンド及び溶接棒）等の費用

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費、現場内小運搬費用、電気溶接機運転経費、ウォータージェット併用施工用付属機器運転経費及び材
　料費（電力に関する経費、工事用水中モータポンプ及び電気溶接機運転経費、水槽及び配管損料、配管バンド及び溶接棒）等の費用
　であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.ウォータージェットに埋設配管材を使用する場合は、別途考慮する。

歩掛表－2　杭橋脚打込み(杭基礎形式,陸上施工)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　H鋼杭　H400　打込長37.0m　継施工3箇所

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費、現場内小運搬費用、電気溶接機運転経費、ウォータージェット併用施工用付属機器運転経費及び材

歩掛表－1　杭橋脚打込み(杭基礎形式,陸上施工)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　H鋼杭　H400　打込長42.5m　継施工3箇所

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

3.継施工費は、別途計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.130 ●

とび工 人 6.250 ●

普通作業員 人 3.130 ●

溶接工 人 6.250 ●

バイブロハンマ杭打機運転 HV-300(標準ﾁｬｯｸ装備) 日 3.130 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 0.500

日当り施工量 本 3.200

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.030 ●

とび工 人 6.060 ●

普通作業員 人 3.030 ●

溶接工 人 6.060 ●

バイブロハンマ杭打機運転 HV-300(標準ﾁｬｯｸ装備) 日 3.030 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 0.500

日当り施工量 本 3.300

　表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　杭橋脚引抜き(杭基礎形式,陸上施工)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　H鋼杭　H400　引抜長37.0m　切断3箇所

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費、現場内小運搬費用、ガス切断機損料等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上

　表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　杭橋脚引抜き(杭基礎形式,陸上施工)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　H鋼杭　H400　引抜長42.5m　切断3箇所

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費、現場内小運搬費用、ガス切断機損料等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.700 ●

とび工 人 6.400 ●

溶接工 人 5.100 ●

普通作業員 人 3.400 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.700

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 t 6.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

とび工 人 1.900 ●

溶接工 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.000

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 t 10.000

　た金額を上限として計上する。

歩掛表－6　土留鋼矢板撤去
Ⅲ型　L=8.0m

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ

　た金額を上限として計上する。

歩掛表－5　土留鋼矢板設置
Ⅲ型　L=8.0m

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 435.000

機械損料1(（単体損料）バイブロハンマ
（単体）)

HV-300（標準チャック装備） 供用日 1.310 (15)欄

機械損料2(クローラクレーン)
油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型
(3次基準) 200t吊

供用日 1.310 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 120.000

（単体損料）杭打ち用ウォータジェット損
料

ｴﾝｼﾞﾝ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 圧力
14.7MPa吐出量325L/min

供用日 1.310 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

［条件］

単価表－2　杭打ち用ウォータジェット運転(機-24)
ｴﾝｼﾞﾝ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 圧力14.7MPa吐出量325L/min

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　バイブロハンマ杭打機運転(機-20)
HV-300（標準チャック装備）

1日当り
諸雑費
1  2  3


