
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-26

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 柱・梁・ブレース設置 本締め含む t 60.5 歩掛表-1

03 地組 大梁 t 19.3 歩掛表-2

05 金網屋根設置 アルミ被覆鋼線 φ2.6×25×25 m2 2162 歩掛表-3

07 門扉設置 門扉設置による金網切断手間含む 基 1 歩掛表-4

09 溶接金網設置 φ6×150×150 m2 88 歩掛表-5

11 CCTVカメラ架台設置 台 1 歩掛表-6

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.073 ●

とび工 人 9.220 ●

溶接工 人 0.473 ●

特殊作業員 人 3.546 ●

普通作業員 人 0.946 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.709

クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）運
転

4.9t吊 (~排2014･低騒含) 日 1.182 単価表-1

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 t 3.300

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.415

とび工 人 10.245

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.415

クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）運
転

4.9t吊 (~排2014･低騒含) 日 3.415 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 t 2.900

［条件］
1.諸雑費1は、高所作業車等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　地組
大梁

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　柱・梁・ブレース設置
本締め含む

10t当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.836 ●

とび工 人 2.341 ●

特殊作業員 人 2.174 ●

諸雑費1 ％ 24.000

日当り施工量 m2 120.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 4.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 1.000

歩掛表－4　門扉設置
門扉設置による金網切断手間含む

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　金網屋根設置
アルミ被覆鋼線 φ2.6×25×25

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、高所作業車等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

普通作業員 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

とび工 人 0.400 ●

特殊作業員 人 0.400 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 台 5.000

歩掛表－6　CCTVカメラ架台設置

1台当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、高所作業車等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　溶接金網設置
φ6×150×150

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 18.000

クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 ４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含） 供用日 1.270

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）運転(機-28)
４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


