
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-管-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02-1 コンクリート切断 乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ 高配筋(0.8%以上1.2％未満) m2 34 歩掛表-1

03 中央分離帯ブロック運搬
2.5t以上5.5t未満(積込･取卸し含む) 運搬距
離9.1km

個 116 歩掛表-2

05 クッションドラム設置 φ580×820 個 9 歩掛表-3

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 8.380 ●

特殊作業員 人 8.380 ●

普通作業員 人 8.380 ●

コンクリート壁面カッタ損料 直付式ﾜｲﾔｿｰ ﾜｲﾔ接触長さ2m 日 8.380 (13)欄 ●

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対型
(第3次基準値) 定格容量
(50/60Hz)37/45kVA

日 8.380 単価表-1 ●

ダイヤモンドワイヤ損耗費 乾式 ｍ 29.570

諸雑費1 ％ 61.000

日当り施工量 m2 1.190

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.560 ●

特殊作業員 人 1.110 ●

普通作業員 人 1.110 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.110 ●

トラック運転 普通型 15t積 日 1.110 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 個 18.000

歩掛表－1　コンクリート切断
乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ 高配筋(0.8%以上1.2％未満)

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、アンカー、スリーブ、プーリー、防護ネット、乾式装置、消耗工具等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の
　合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　中央分離帯ブロック運搬
2.5t以上5.5t未満(積込･取卸し含む) 運搬距離9.1km

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ワイヤーロープ等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.167 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 個 60.000

歩掛表－3　クッションドラム設置
φ580×820

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 40.000

発動発電機損料
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対型(第3
次基準値) 定格容量(50/60Hz)37/45kVA

供用日 1.180 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 52.000

トラック損料 普通型 15t積 供用日 1.130 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　トラック運転(機-19)
普通型 15t積

1日当り

［条件］

単価表－1　発動発電機運転(機-24)
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排対型(第3次基準値) 定格容量(50/60Hz)37/45kVA

1日当り
諸雑費
1  2  3

諸雑費
1  2  3

［条件］


