
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-32

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

80 壁高欄塞ぎ板設置
685×6×759 (ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ・ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含
む)

箇所 2 歩掛表-1

82 緩衝材設置 350×50×970 枚 1 歩掛表-2

83 緩衝材設置 350×50×690 枚 1 歩掛表-3

86 可変式速度標識ｱﾝｶｰ設置 SS400 M24×700 FB含む 箇所 1 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.600 ●

普通作業員 人 1.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 16.700

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.720 ●

特殊作業員 人 2.160 ●

普通作業員 人 1.440 ●

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 枚 3.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.540 ●

特殊作業員 人 1.620 ●

普通作業員 人 1.080 ●

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 枚 3.500

歩掛表－1　壁高欄塞ぎ板設置
685×6×759 (ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ・ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む)

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　る。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　緩衝材設置
350×50×970

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

　る。

2.コンクリートアンカーの削孔手間を含む。

歩掛表－3　緩衝材設置
350×50×690

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

2.コンクリートアンカーの削孔手間を含む。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.380

特殊作業員 人 6.800

普通作業員 人 5.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 75.000

歩掛表－4　可変式速度標識ｱﾝｶｰ設置
SS400 M24×700 FB含む

100箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-32

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

93 ジャッキアップ指示ペイント［材工共］ ペイント 300×200 箇所 28 歩掛表-1

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう塗装工 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 箇所 3.300

1.諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　ジャッキアップ指示ペイント［材工共］
ペイント 300×200

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］


