
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-31

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

13 壁高欄塞ぎ板設置(ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む) 1110×6×754 箇所 2 歩掛表-1

14 壁高欄塞ぎ板設置(ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む) 840×6×754 箇所 2 歩掛表-2

16 落橋防止装置取付 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(緩衝材設置含む) 箇所 1 歩掛表-3

17 横変位拘束構造取付 緩衝ｺﾞﾑ245×50×965 箇所 1 歩掛表-4

18 横変位拘束構造取付 緩衝ｺﾞﾑ600×50×600 箇所 1 歩掛表-5

24 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示[材工共] ﾍﾟｲﾝﾄ 193×81 箇所 32 歩掛表-6

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.600 ●

普通作業員 人 1.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 16.700

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.600 ●

普通作業員 人 1.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 16.700

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 6.667 ●

橋りょう特殊工 人 29.467 ●

普通作業員 人 13.333 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 6.667

諸雑費1 ％ 30.000

日当り施工量 箇所 1.500

歩掛表－1　壁高欄塞ぎ板設置(ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む)
1110×6×754

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　壁高欄塞ぎ板設置(ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む)
840×6×754

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

　じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　落橋防止装置取付
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ(緩衝材設置含む)

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具損料、吊上げ設備、部材取付用消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 3.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.360 ●

特殊作業員 人 1.080 ●

普通作業員 人 0.720 ●

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 箇所 3.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう塗装工 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 箇所 3.300

　る。

歩掛表－4　横変位拘束構造取付
緩衝ｺﾞﾑ245×50×965

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

　る。

2.主桁付ブラケットへの孔明手間は含まない。

歩掛表－5　横変位拘束構造取付
緩衝ｺﾞﾑ600×50×600

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

2.コンクリートアンカーの削孔手間を含む。

歩掛表－6　ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ指示[材工共]
ﾍﾟｲﾝﾄ 193×81

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、塗料の材料費、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


