
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

29 管渠型側溝据付歩掛り 内空幅200mm未満,基礎砕石無し,敷ﾓﾙﾀﾙ含む m 1183 歩掛表-1

30 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装舗設(歩道)歩掛り
t=70　表面仕上、養生、膨張・収縮目地の設
置含む　※ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰの目地切り清掃は含ま
ない。

m2 2190 歩掛表-2

31 蓋受枠ｱﾝｸﾞﾙ設置歩掛り ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの設置手間含む 組 6 歩掛表-3

32 縁石切断歩掛り 縦一面・横一面 m 9 歩掛表-4

33 多孔陶管設置歩掛り CP５４(6条) m 2387 歩掛表-5

34 多孔陶管設置歩掛り CP５４(3条)×2 m 895 歩掛表-6

35 埋設表示ｼｰﾄ設置歩掛り 情報管路設備 m 895 歩掛表-7

36 埋設表示鋲設置歩掛り 情報管路設備 個 89 歩掛表-8

37 支持金具設置歩掛り PS-C1　ｱﾝｶｰの穿孔含む 組 396 歩掛表-9

38 差筋ｱﾝｶｰ設置歩掛り 穿孔含む 本 50 歩掛表-10

39 照明灯ｱﾝｶｰ設置歩掛り FB・BN含む 組 1 歩掛表-11

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.300 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.600 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.28m3吊1.7t(~排2014低騒含) 日 0.300 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 17.000

日当り施工量 m 33.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 組 20.000

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの設置手間含む
10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　蓋受枠ｱﾝｸﾞﾙ設置歩掛り

t=70　表面仕上、養生、膨張・収縮目地の設置含む　※ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰの目地切り清掃は含まない。
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、シュートの損料、目地材、シート、養生マット等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として
　計上する。

歩掛表－1　管渠型側溝据付歩掛り
内空幅200mm未満,基礎砕石無し,敷ﾓﾙﾀﾙ含む

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装舗設(歩道)歩掛り

［条件］
1.諸雑費1は、目地モルタル、敷モルタル、コンクリートカッタ運転経費、カッタブレードの損耗費等の費用であり、労務費、賃料及
　び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.300 ●

普通作業員 人 3.300 ●

コンクリートカッタ（手動式）運転 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm 本体のみ 日 3.300 単価表-2

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 m 30.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.300 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.300 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 100.000

CP５４(3条)×2
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、専用工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　多孔陶管設置歩掛り

CP５４(6条)
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、専用工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　多孔陶管設置歩掛り

縦一面・横一面
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートカッタブレードの損耗費及び小器材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。

歩掛表－4　縁石切断歩掛り



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 250.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 個 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 組 50.000

PS-C1　ｱﾝｶｰの穿孔含む
100組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　支持金具設置歩掛り

情報管路設備
100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　埋設表示鋲設置歩掛り

情報管路設備
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　埋設表示ｼｰﾄ設置歩掛り



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.800 ●

特殊作業員 人 1.600 ●

普通作業員 人 1.600 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 本 125.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.014

鉄筋工 人 0.068

普通作業員 人 0.058

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 75.000

FB・BN含む
1組当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－11　照明灯ｱﾝｶｰ設置歩掛り

穿孔含む
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－10　差筋ｱﾝｶｰ設置歩掛り



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 32.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１
４低騒含）

供用日 1.420

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 1.000

ガソリン レギュラー Ｌ 6.400

コンクリートカッタ（手動式）賃料 ブレード径３０ｃｍ　本体のみ 供用日 1.670

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　コンクリートカッタ（手動式）運転(機-31)
ブレード径３０ｃｍ　本体のみ


