
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-20

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

55 架設機械移動 仮置き含む 回 4 歩掛表-1

56 架設機械・据付解体 支間35m以上40m以下 回 1 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000

橋りょう特殊工 人 16.000

普通作業員 人 9.000

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

550t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 日 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 12.500

橋りょう特殊工 人 75.000

普通作業員 人 37.500

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 5.500

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

550t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~低騒含) 日 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

歩掛表－1　架設機械移動
仮置き含む

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.移動日数：　1.0日/回

歩掛表－2　架設機械・据付解体
支間35m以上40m以下

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-20

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

58 剥落防止 ﾚｼﾞｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑHG　高所作業車有 m2 550 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.330 ●

特殊作業員 人 1.770 ●

普通作業員 人 0.830 ●

トラック架装リフト　伸縮ブーム型運転 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高さ~20m以下 日 0.330 単価表-1

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m2 33.000

歩掛表－1　剥落防止
ﾚｼﾞｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑHG　高所作業車有

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンドミキサ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 19.000

トラック架装リフト　伸縮ブーム型賃料
プラットフォーム型　作業床高さ～２０ｍ
以下

供用日 1.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　トラック架装リフト　伸縮ブーム型運転(機-28)
プラットフォーム型　作業床高さ～２０ｍ以下

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-20

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

57 壁高欄塞ぎ板設置 ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ・ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む 箇所 2 歩掛表-1

61 落下物防止柵ｱﾝｶｰ設置 U型ｱﾝｶｰ 箇所 83 歩掛表-2

62 落下物防止柵ｱﾝｶｰ設置 六角ﾎﾞﾙﾄ 箇所 5 歩掛表-3

63 落下物防止柵設置 小扉　H=0.40m×L=0.83m 箇所 1 歩掛表-4

64 落下物防止柵設置 ｽﾗｲﾄﾞ門扉部　H=1.00m L=2.00m 箇所 2 歩掛表-5

65 防音ｼｰﾄ設置･撤去 m2 970 歩掛表-6

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.600 ●

普通作業員 人 1.200 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 箇所 16.700

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.420

鉄筋工 人 2.200

普通作業員 人 1.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 238.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.420

鉄筋工 人 2.200

普通作業員 人 1.800

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 238.000

歩掛表－1　壁高欄塞ぎ板設置
ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ・ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ設置含む

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　落下物防止柵ｱﾝｶｰ設置
U型ｱﾝｶｰ

100箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.U型ｱﾝｶｰ2本/箇所。

歩掛表－3　落下物防止柵ｱﾝｶｰ設置
六角ﾎﾞﾙﾄ

100箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.六角ﾎﾞﾙﾄ4本/箇所。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 3.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.000

普通作業員 人 15.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 3.300

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 50.000

歩掛表－4　落下物防止柵設置
小扉　H=0.40m×L=0.83m

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－5　落下物防止柵設置
ｽﾗｲﾄﾞ門扉部　H=1.00m L=2.00m

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　防音ｼｰﾄ設置･撤去

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.設置：撤去 = 50：50


