
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 飯国-管二-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

20 下地処理(表面被覆)　【歩掛】 m2 3.6 歩掛表-1

21 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(表面被覆)　【歩掛】 m2 3.6 歩掛表-2

22 ﾊﾟﾃ処理(表面被覆)　【歩掛】 m2 3.6 歩掛表-3

23 上塗り材塗布(表面被覆)　【歩掛】 m2 3.6 歩掛表-4

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 飯田国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.080 ●

特殊作業員 人 2.160 ●

普通作業員 人 1.080 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 m2 9.200

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.720 ●

特殊作業員 人 1.440 ●

普通作業員 人 0.720 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 13.800

　務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、各作業に必要な器具（サンダー、刷毛、コテ等）、替え刃、材料撹拌に関わる器具等及び電力に関する費用であり、労
　務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(表面被覆)　【歩掛】

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、各作業に必要な器具（サンダー、刷毛、コテ等）、替え刃、材料撹拌に関わる器具等及び電力に関する費用であり、労

歩掛表－1　下地処理(表面被覆)　【歩掛】

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.530 ●

特殊作業員 人 3.060 ●

普通作業員 人 1.530 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 6.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.530 ●

特殊作業員 人 3.060 ●

普通作業員 人 1.530 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 6.500

　務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　上塗り材塗布(表面被覆)　【歩掛】

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、各作業に必要な器具（サンダー、刷毛、コテ等）、替え刃、材料撹拌に関わる器具等及び電力に関する費用であり、労

　務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　ﾊﾟﾃ処理(表面被覆)　【歩掛】

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、各作業に必要な器具（サンダー、刷毛、コテ等）、替え刃、材料撹拌に関わる器具等及び電力に関する費用であり、労


