
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 飯国-管二-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ　【歩掛】 t=50 m 27.6 歩掛表-1

03 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　【歩掛】 t=50 m3 0.1 歩掛表-2

04 ｺﾝｸﾘｰﾄVｶｯﾄ　【歩掛】 地覆部 m 7.6 歩掛表-3

15 けた上破砕　【歩掛】 床版ﾊﾝﾁ部 m3 3 歩掛表-4

19 ﾓﾙﾀﾙ充填補修　【歩掛】 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3 0.06 歩掛表-5

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 飯田国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.160 ●

特殊作業員 人 0.480 ●

普通作業員 人 0.320 ●

諸雑費1 ％ 24.000

日当り施工量 m 62.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.630 ●

特殊作業員 人 3.360 ●

普通作業員 人 2.310 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 1.600

　限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ、コンクリートカッタブレード及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗
　じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　【歩掛】
t=50

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、空気圧縮機の賃料、燃料、ピックハンマ損料、ノミ損耗等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上

歩掛表－1　ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ　【歩掛】
t=50

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.800 ●

溶接工 人 0.200 ●

特殊作業員 人 2.900 ●

普通作業員 人 2.100 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 m3 1.200

　等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　けた上破砕　【歩掛】
床版ﾊﾝﾁ部

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、空気圧縮機、コンクリートブレーカ、チゼル損耗費、ガス切断機、酸素、アセチレンガス及び空気圧縮機の燃料・油脂

歩掛表－3　ｺﾝｸﾘｰﾄVｶｯﾄ　【歩掛】
地覆部

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具類及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 8.330 ●

特殊作業員 人 25.000 ●

普通作業員 人 16.670 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 0.800

　上限として計上する。

歩掛表－5　ﾓﾙﾀﾙ充填補修　【歩掛】
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンドミキサー、発動発電機賃料及び燃料・油脂類等に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を


