
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 飯国-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

06 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物銘板設置【歩掛】 鋳物用黄銅合金地金　600×500　t=13 枚 1 歩掛表-1

08 ｼﾞｬｯｷ設置･撤去【歩掛】 ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ　80kg 個 14 歩掛表-2

09 ｲﾝｻｰﾄ設置【歩掛】 M12　SD345(ねじ切り)　L=50 個 16 歩掛表-3

10 吊足場用ｲﾝｻｰﾄ設置【歩掛】 M12　ｾﾗﾐｯｸ製　保護ｷｬｯﾌﾟ含む 個 792 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 飯田国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.360 ●

特殊作業員 人 1.080 ●

普通作業員 人 0.720 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 枚 14.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.320 ●

橋りょう特殊工 人 2.080 ●

普通作業員 人 1.440 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.400

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 個 31.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 50.000

歩掛表－1　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物銘板設置【歩掛】
鋳物用黄銅合金地金　600×500　t=13

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.上記歩掛には、コンクリートアンカー削孔手間を含む。

歩掛表－2　ｼﾞｬｯｷ設置･撤去【歩掛】
ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ　80kg

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　ｲﾝｻｰﾄ設置【歩掛】
M12　SD345(ねじ切り)　L=50

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.300 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 個 35.000

歩掛表－4　吊足場用ｲﾝｻｰﾄ設置【歩掛】
M12　ｾﾗﾐｯｸ製　保護ｷｬｯﾌﾟ含む

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


