
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三峰総-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

06 落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ)撤去 3.2×50×50(金網･ﾛｰﾌﾟ撤去(1)) m2 600 歩掛表-1

07 落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ)撤去 3.2×50×50(金網･ﾛｰﾌﾟ撤去(2)) m2 1750 歩掛表-2

08 落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ)再設置 3.2×50×50(金網･ﾛｰﾌﾟ再設置(1)) m2 600 歩掛表-3

09 落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ)再設置 3.2×50×50(金網･ﾛｰﾌﾟ再設置(2)) m2 1750 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三峰川総合開発工事事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.800

法面工 人 5.600

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

20t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.320

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 125.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.800

法面工 人 5.600

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

20t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.320

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 125.000

歩掛表－1　落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ)撤去
3.2×50×50(金網･ﾛｰﾌﾟ撤去(1))

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－2　落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ)撤去
3.2×50×50(金網･ﾛｰﾌﾟ撤去(2))

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.060

法面工 人 7.450

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

20t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.430

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 94.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.060

法面工 人 7.450

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

20t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.430

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 94.000

歩掛表－3　落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ)再設置
3.2×50×50(金網･ﾛｰﾌﾟ再設置(1))

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－4　落石防止網(ﾎﾟｹｯﾄ式ﾛｯｸﾈｯﾄ)再設置
3.2×50×50(金網･ﾛｰﾌﾟ再設置(2))

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。


