
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 飯国-管二-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

041 車止め設置　【歩掛】 ｱｰﾁ型 φ60.5 W1500-H800 基礎一体 基 2 歩掛表-1

084 耐火防護撤去・復旧　【歩掛】 萱の橋 式 1 歩掛表-2

086 車止め撤去　【歩掛】 ｱｰﾁ型 φ60.5 W1500-H800 基礎一体 基 2 歩掛表-3

094 地覆目地設置　【歩掛】 目地20×47 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置含む m 4.8 歩掛表-4

166 土留鋼矢板設置　【歩掛】
KA1側 鋼矢板Ⅲ型 溶接・組立・設置　等辺
山形鋼設置含む

箇所 1 歩掛表-5

167 土留鋼矢板設置　【歩掛】
KA2側 鋼矢板Ⅲ型  溶接・組立・設置　等辺
山形鋼設置含む

箇所 1 歩掛表-6

168 土留鋼矢板撤去　【歩掛】 KA1側 鋼矢板Ⅲ型 等辺山形鋼撤去含む 箇所 1 歩掛表-7

169 土留鋼矢板撤去　【歩掛】 KA2側 鋼矢板Ⅲ型 等辺山形鋼撤去含む 箇所 1 歩掛表-8

171 ころがし配管設置　【歩掛】 FEP50×2条 m 17.8 歩掛表-9

172 ころがし配管撤去　【歩掛】 FEP50×2条 m 17.8 歩掛表-10

174 鋼管柱建柱　【歩掛】
L=6.0m 根枷、配管、SUSﾊﾞﾝﾄﾞ、ｷｬｯﾌﾟ、支
線、装柱等設置、床堀、埋戻含む

本 2 歩掛表-11

180 鋼管柱撤去　【歩掛】
L=6.0m 根枷、配管、SUSﾊﾞﾝﾄﾞ、ｷｬｯﾌﾟ、支
線、装柱等撤去、床堀、埋戻含む

本 2 歩掛表-12

183 高欄撤去　【歩掛】 橋梁・土工部 撤去・仮置き m 33.2 歩掛表-13

184 殻運搬　【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 60.0㎞以
下 2tDT

m3 0.083 歩掛表-14

186 遮水ｼｰﾄ設置・撤去　【歩掛】 ｼﾎﾞ付、t=1㎜ m2 415 歩掛表-15

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 飯田国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250

特殊作業員 人 1.250

普通作業員 人 2.500

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型
(第1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積
0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t

日 1.250 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 8.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.170 ●

特殊作業員 人 20.700 ●

普通作業員 人 5.170 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 式 0.190

歩掛表－1　車止め設置　　【歩掛】
ｱｰﾁ型 φ60.5 W1500-H800 基礎一体

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　耐火防護撤去・復旧　【歩掛】
萱の橋

1式当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場等を必要とする場合は、別途計上する。

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.630

特殊作業員 人 0.630

普通作業員 人 1.250

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型
(第1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積
0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t

日 0.630 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 16.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.900 ●

普通作業員 人 6.200 ●

諸雑費1 ％ 12.000

週当り施工量 m 10.000

10基当り
ｱｰﾁ型 φ60.5 W1500-H800 基礎一体

歩掛表－3　車止め撤去　　【歩掛】

［条件］

諸　雑　費
1　　2　　3

目地20×47 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置含む
100m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、養生テープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　地覆目地設置　　【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.840 ●

とび工 人 0.800 ●

溶接工 人 2.200 ●

普通作業員 人 0.420 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.420

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 1.200

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400 ●

とび工 人 0.390 ●

溶接工 人 1.030 ●

普通作業員 人 0.210 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.210

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 2.500

KA2側 鋼矢板Ⅲ型  溶接・組立・設置　等辺山形鋼設置含む
1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ
　た金額を上限として計上する。

歩掛表－6　土留鋼矢板設置　　【歩掛】

KA1側 鋼矢板Ⅲ型 溶接・組立・設置　等辺山形鋼設置含む
1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ
　た金額を上限として計上する。

歩掛表－5　土留鋼矢板設置　　【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250 ●

とび工 人 0.470 ●

溶接工 人 0.250 ●

普通作業員 人 0.250 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.250

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 箇所 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.130 ●

とび工 人 0.240 ●

溶接工 人 0.130 ●

普通作業員 人 0.130 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.130

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 箇所 7.700

KA2側 鋼矢板Ⅲ型 等辺山形鋼撤去含む
1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ
　た金額を上限として計上する。

歩掛表－8　土留鋼矢板撤去　　【歩掛】

KA1側 鋼矢板Ⅲ型 等辺山形鋼撤去含む
1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ
　た金額を上限として計上する。

歩掛表－7　土留鋼矢板撤去　　【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 80.000

FEP50×2条
100m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－10　ころがし配管撤去　　【歩掛】

FEP50×2条
100m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　ころがし配管設置　　【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 6.750 ●

普通作業員 人 6.680 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 1.700 ●

諸雑費1 ％ 0.500

日当り施工量 本 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 4.250 ●

普通作業員 人 4.680 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 0.850 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 本 10.000

L=6.0m 根枷、配管、SUSﾊﾞﾝﾄﾞ、ｷｬｯﾌﾟ、支線、装柱等撤去、床堀、埋戻含む
10本当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ランマ及びタンパの運転経費等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－12　鋼管柱撤去　　【歩掛】

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ランマ及びタンパの運転経費等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－11　鋼管柱建柱　【歩掛】
L=6.0m 根枷、配管、SUSﾊﾞﾝﾄﾞ、ｷｬｯﾌﾟ、支線、装柱等設置、床堀、埋戻含む

10本当り



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.763 ●

溶接工 人 1.527 ●

特殊作業員 人 1.527 ●

トラック運転
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積吊能力
2.9t

日 0.763 単価表-2

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m 131.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 日 5.850 単価表-3

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 1.700

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 60.0㎞以下 2tDT
10m3当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－14　殻運搬　　【歩掛】

橋梁・土工部 撤去・仮置き
100m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ガス切断機損料、酸素、アセチレン、ワイヤーロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限
　として計上する。

歩掛表－13　高欄撤去　　【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100

普通作業員 人 1.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 1,000.000

ｼﾎﾞ付、t=1㎜
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－15　遮水ｼｰﾄ設置・撤去　　【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 54.000

バックホウ（クローラ型）損料
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第1次
基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積
0.35m3)吊能力2.9t

供用日 1.640 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 23.000

トラック損料 ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t 供用日 1.070 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　バックホウ（クローラ型）運転(機-18)
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　トラック運転(機-18)
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 20.000

ダンプトラック損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 供用日 1.170 (15)欄

タイヤ損耗費 ２～３ｔ　良好　供用日 供用日 1.170

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
単価表－3　ダンプトラック運転(機-22)


