
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 天ダム-管-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 鋼製門型側溝据付 H-120用 ｍ 1 歩掛表-1

13 ロードプラス据付 1000型 ｍ 5 歩掛表-2

14 舗装用ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ設置 幅33cm ｍ 5 歩掛表-3

20 鋼製張出地覆設置 ｍ 7 歩掛表-4

22 鋼製高欄設置 ｍ 7 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 天竜川ダム統合管理事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ 24.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 0.600 ●

普通作業員 人 1.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･超低含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 ｍ 16.700

歩掛表－2　ロードプラス据付
1000型

歩掛表－1　鋼製門型側溝据付
H-120用

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、伸縮目地材、目地モルタル、吊具等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 0.680 ●

普通作業員 人 6.700 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 ｍ 930.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.030 ●

特殊作業員 人 7.410 ●

普通作業員 人 3.730 ●

諸雑費1 ％ 29.000

日当り施工量 ｍ 4.900

幅33cm
歩掛表－3　舗装用ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ設置

1000ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ほうき、ハケ、プライマ、クラック防止シートロス分等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限
　として計上する。

歩掛表－4　鋼製張出地覆設置

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費、組立工具、吊上げ設備、クレーン付トラック運転及び部材取付用消耗材料、充填材等の費用であり、
　労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.000 ●

普通作業員 人 12.000 ●

諸雑費1 ％ 0.400

日当り施工量 ｍ 33.000

歩掛表－5　鋼製高欄設置

100ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


