
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 沼津-道管-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01-1 下地処理工 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法 m2 236 歩掛表-1

01-2 プライマー工 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法 m2 236 歩掛表-2

01-3 シート貼付工 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法 m2 236 歩掛表-3

02-1 プライマー工（下地処理含む） ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法　100m2未満 m2 1 歩掛表-4

02-2 シート貼付工 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法　100m2未満 m2 1 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 沼津河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.632 ●

特殊作業員 人 7.895 ●

普通作業員 人 5.263 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m2 38.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.667 ●

特殊作業員 人 2.667 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m2 150.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.222 ●

特殊作業員 人 15.556 ●

普通作業員 人 8.889 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m2 45.000

歩掛表－1　下地処理工
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.移動式枠組足場による作業。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.移動式枠組足場による作業。
3.足場の費用は含まない(別途計上)。

歩掛表－2　プライマー工
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.移動式枠組足場による作業。

3.足場の費用は含まない(別途計上)。

歩掛表－3　シート貼付工
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3.足場の費用は含まない(別途計上)。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m2 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m2 0.500

2.吊足場による作業。

歩掛表－4　プライマー工（下地処理含む）
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法　100m2未満

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.吊足場による作業。

3.足場の費用は含まない(別途計上)。

歩掛表－5　シート貼付工
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法　100m2未満

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3.足場の費用は含まない(別途計上)。


