
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 沼津-工一-08

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

15 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　撤去【歩掛】 φ800 m 12 歩掛表-1

16 ｼｰﾄ張 設置・撤去【歩掛】 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ m2 932 歩掛表-2

17 暗渠排水管 設置・撤去【歩掛】 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700(ｼﾝｸﾞﾙ) 継手不要 m 5 歩掛表-3

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 沼津河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.570

特殊作業員 人 1.425

普通作業員 人 2.080

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 1.090 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 92.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

特殊作業員 人 1.000

普通作業員 人 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

［条件］

歩掛表－2　ｼｰﾄ張 設置・撤去【歩掛】
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　撤去【歩掛】
φ800

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.470

特殊作業員 人 3.675

普通作業員 人 5.340

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 2.775 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 36.000

歩掛表－3　暗渠排水管 設置・撤去【歩掛】
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700(ｼﾝｸﾞﾙ) 継手不要

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 28.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.330

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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