
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-31

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

04 防草目地材設置 W=30 t=5 m 1660 歩掛表-1

05 透水材設置 B400 t=30 m2 26 歩掛表-2

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

普通作業員 人 1.350 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 500.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

［条件］
1.諸雑費1は、雑材料及び工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　透水材設置
B400 t=30

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　防草目地材設置
W=30 t=5

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3
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