
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-25

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

12 透水材設置 B400 t=30 m2 24 歩掛表-1

13 鋼矢板切断撤去 Ⅳ型 L=4.0m 枚 4 歩掛表-2

14 鋼矢板切断撤去 VL型 L=2.3m 枚 16 歩掛表-3

15 鋼矢板切断撤去 Ⅲ型 L=2.0m 枚 18 歩掛表-4

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

溶接工 人 1.300 ●

とび工 人 0.400 ●

普通作業員 人 0.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.400

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 枚 26.000

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。
　上する。

［条件］

歩掛表－2　鋼矢板切断撤去
Ⅳ型 L=4.0m

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、酸素、アセチレン、ガス切断機、ガス調整器等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計

歩掛表－1　透水材設置
B400 t=30

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

溶接工 人 1.300 ●

とび工 人 0.400 ●

普通作業員 人 0.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.400

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 枚 26.000

名称 規格 単位 数量 摘要

溶接工 人 1.300 ●

とび工 人 0.400 ●

普通作業員 人 0.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.400

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 枚 26.000

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。
　上する。

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－4　鋼矢板切断撤去
Ⅲ型 L=2.0m

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、酸素、アセチレン、ガス切断機、ガス調整器等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計

　上する。

歩掛表－3　鋼矢板切断撤去
VL型 L=2.3m

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、酸素、アセチレン、ガス切断機、ガス調整器等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計
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