
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静河-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

06 袋詰め玉石　撤去 4t型 個 40 歩掛表-1

07 袋詰め玉石　再設置 4t型 個 40 歩掛表-2

08 吸出し防止材撤去 t=10mm(0.5tf/m以上) m2 540 歩掛表-3

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡河川事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.170

特殊作業員 人 0.170

普通作業員 人 0.330

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.170

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 62.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.170 ●

特殊作業員 人 0.170 ●

普通作業員 人 0.330 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.170

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 個 62.000

歩掛表－1　袋詰め玉石　撤去
4t型

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

［条件］
1.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－2　袋詰め玉石　再設置
4t型

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、連結ロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 250.000

歩掛表－3　吸出し防止材撤去
t=10mm(0.5tf/m以上)

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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